ENTE IDRICO
CAMPANO

Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano
Legge 02/12/2015

Accordo quadro per I'affidamento dei servizi di ingegneria per le infrastrutture del Servizio Idrico
Integrato (S.l.1.) di competenza della GORI S.p.A. ricadenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale
Sarnese-Vesuviano della Regione Campania - N.3 Lotti

G @ RI AQ.01

Elaborato:

EL.11

Gruppo di progettazione

Capitolato informativo

ing. Raimondo Nugnes

geom. Ernesto Fortunato

/

Motivo della revisione Data Redatto Verificato Approvato
Emissione per approvazione Gennaio 2026

Il Progettista Il R.U.P.

ing. Francesca D'Alia ing. Andrea Carotenuto

FRANCESCA
D'ALIA
14.04.2026
10:21:52
GMT+02:00

Il presente progetto & protetto a termini di legge.




Tipo Documento Codice Edizione Revisione Data Emissione

- 01 03 05/12/2024

Gestione Informativa Digitale delle costruzioni — Capitolato Informativo

matric

CoDICE DOCUMENTO -

CAPITOLATO INFORMATIVO
PER LA PROGETTAZIONE

Gestione Informativa Digitale delle costruzioni

Redazione Verifica Approvazione

GORI S.p.A. GORI S.p.A.
(R. Castaldo) (G. Riccio)

Pag. 1di 33



Tipo Documento Codice Edizione Revisione Data Emissione

- - 01 03 05/12/2024

Gestione Informativa Digitale delle costruzioni — Capitolato Informativo

INDICE

1. DEFINIZIONI, ACRONIMI ED ABBREVIAZIONL........cceiiimrrinimrnisms s nsssss s s s ssss s s s s ssms s 4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI ...coocutticttiiere s s s ssn s ssms s s s s sssss s ssss s ssssasnsmssnsans 7
RIFERIMENTI INTERNIL....o s s s b e s s bbb e A e R e R e R e b e an s san e R e e 7

B T e 1 1 8
PRIORITA E OBIETTIVI INFORMATIVI STRATEGICI DELL'ORGANIZZAZIONE.........coeevrrererssresessssesssssssessannes 8
IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO ......coiiiiiiiinin s s sas b a s s sn s s 9
IDENTIFICAZIONE DEGLI USI E OBIETTIVI SPECIFICI DEL MODELLO.........cccinimniinniniiniinnssssnssssnnas 10

3.3.1. DEFINIZIONE DEGLI ELABORATI INFORMATIVI ...ttt sttt es s s nnasnnins 12
IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSET ....coouiiiiiimiiimiiimssmin it sss s s s s s s e s e s sae s sas s s n s b s sansnsssanssnans 12

1 4 [0 ] i I = 0 ] 0 13

4.3.1. CARATTERISTICHE DELL’INFRASTRUTTURA DI CONDIVISIONE ..ottt n e 14
4.3.2. MATRICE DEI PERMESSI DI ACCESSO ALL’ACDAT DI COMMESSA ..ottt 14
4.3.3. STRUTTURA DI ARCHIVIAZIONE NELL’ACDAT DI COMMESSA ...ttt sttt 15

4.5.1. RISORSE CONDIVISE INIZIALMENTE DAL COMMITTENTE ......oommeeeie et 16
4.5.2. FORMATI DA UTILIZZARE ...ttt sttt ettt as sttt es st 17
4.5.3. SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER GARANTIRE L'INTEROPERABILITA .....oooeeeoeeeeeereeereerssrseissssesrssisesesssss s 17
SISTEMA COMUNE Di COORDINATE E SPECIFICHE Di RIFERIMENTO co oo i8
SPECIFICA PER L’INSERIMENTO DI OGGETT ..o s s s s s s 18
COMPETENZE DI GESTIONE INFORMATIVA DELL’AFFIDATARIO ......oiviiiirinrennesnssn s 19
5.
5.1.1. FABBISOGNO INFORMATIVO GEOMETRICO ...ttt ettt s ss s asasan s 20
5.1.2. FABBISOGNO INFORMATIVO ALFANUMERICO.....c.oo ettt ettt st an s nsasanenes 22
5.1.3. FABBISOGNO INFORMATIVO DOCUMENTALE ...ttt ettt sn s nn s 22
RUOLI, RESPONSABILITA E AUTORITA Al FINI INFORMATIVI....c.coiuruereresssssssessssessssssssssessssasssssssenssssasensens 23
5.2.1. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA INFORMATIVA INTERNA DEL COMMITTENTE ... 23
5.2.2. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA INFORMATIVA DELL’AFFIDATARIO E DELLA SUA FILIERA E IDENTIFICAZIONE
DE] SOGGETTI PROFESSIONALI ...ttt sttt sttt s s n et ss s s s ntatanenes 24

Pag. 2 di 33



Tipo Documento

Codice

Edizione

Revisione

Data Emissione

01

03

05/12/2024

Gestione Informativa Digitale delle costruzioni — Capitolato Informativo

N A A ARARE A A A
FRUGORKANINIAZIVUNE |
DDACCNIIDE NIVEDICISA VAILINA
FTMMUUEUNRLE Ui VERIF WA, VAL A

PROCESSO DI ANALISI E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE E DELLE INCOERENZE INFORMATIVE ... 27

5.6.1. INTERFERENZE DI PROGETTO
5.6.2. INCOERENZE DI PROGETTO

=

N
i N

o
N
(3}]

»N
(2]

Pag. 3 di 33




Tipo Documento

Codice Edizione Revisione Data Emissione

- 01 03 05/12/2024

Gestione Informativa Digitale delle costruzioni — Capitolato Informativo

1.

DEFINIZIONI, ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

Nel paragrafo di seguito si riportano i principali acronimi e termini riscontrabili nel presente documento. Per i

termini e acronimi non riscontrabili nel presente paragrafo si fara riferimento alle definizioni riportate nelle norme

in vigore e leggi vigenti.

2D - Seconda dimensione

Rappresentazione grafica dell’opera o dei suoi elementi in funzione del piano
(geometrie bidimensionali).

3D - Terza dimensione

Simulazione grafica dell’opera o dei suoi elementi in funzione dello spazio
(geometrie tridimensionali).

4D - Quarta dimensione

Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione del tempo, oltre che dello
spazio.

5D - Quinta dimensione

Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della moneta, oltre che
dello spazio e del tempo.

6D - Sesta dimensione

Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione dell’'uso, gestione,
manutenzione ed eventuale dismissione, oltre che dello spazio.

Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della sostenibilita

7D | (economica, ambientale, energetica, ecc) dell’intervento, oltre che dello spazio,

del tempo e dei costi di produzione.
Ambiente di Condivisione Dati - Ambiente di raccolta organizzata e condivisione
dei dati relativi a modelli ed elaborati digitali, riferiti ad una singola opera o ad
ACDat . . . , . . . .
un singolo complesso di opere. Corrispondente all’acronimo internazionale di

CDE (Common Data Environment).
Attivita Aggregazione organizzata di una o piu risorse in termini di lavori, forniture e

servizi, componente elementare di un processo o progetto.

Building Information
Modelling (BIM)

Insieme di tecnologie, processi e procedure che supportano la progettazione,
costruzione e gestione collaborativa di un'Opera in un ambiente virtuale. Il BIM
rappresenta attualmente una delle principali innovazioni digitali per il settore
delle costruzioni.

Capitolato Informativo (Cl)

Documento contrattuale da allegare alla documentazione di gara che contiene i
requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione
dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di
processo e del tipo di appalto.

Cespite immobile (asset)

Elemento, cosa o entita che ha un valore potenziale o effettivo per
un’organizzazione

Contenitore informativo

Insieme di informazioni recuperabili all'interno di un file o di una struttura
gerarchica univocamente denominato secondo una denominazione concordata.
Puo riferirsi a sottodirectory, modelli, elaborati, documenti.

Ciclo di vita

Vita del cespite immobile, dalla definizione dei suoi requisiti fino alla cessazione
del suo utilizzo, che comprende la sua concezione, sviluppo, funzionamento,
manutenzione e smaltimento.

Contenuto informativo

Insieme di informazioni organizzate secondo un determinato scopo ai fini della
comunicazione sistematica di una pluralita di conoscenze all'interno di un
processo.

Disciplina

Specializzazione verso una conoscenza di natura umanistica, scientifica o
pratica.

Elaborato informativo

Veicolo informativo di rappresentazione di prodotti e processi del settore
costruzioni.

Fase di consegna

Parte del ciclo di vita durante il quale un cespite immobile & progettato, costruito
€ messo in servizio

Fase gestionale

Parte del ciclo di vita, durante il quale il cespite immobile € utilizzato e sottoposto
a utilizzo e a manutenzione

Formato aperto

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo &
aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso. (Es. .IFC, .pdf/A,
xml, .csv, .txt, .LandXML, .shp, .GML, ecc.)
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Formato nativo

Formato di salvataggio predefinito dell'applicativo software attraverso il quale &
stato originariamente prodotto il file. Nel caso dei modelli informativi, coincidera
con il formato di salvataggio del software indicato per la produzione. Si distingue
Il Modello nativo rispetto a quello in formato proprietario per eludere possibili
fraintendimenti rispetto all’'interpretazione di quest’ultimo come possibile
conversione/esportazione del Modello dalla sua forma nativa/originaria.

Formato proprietario

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo
€ limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del formato.

Gruppo di consegna o
fornitura

Soggetto incaricato principale e rispettivi soggetti incaricati

Gruppo incaricato

Soggetti incaricati che nell’ambito del proprio incarico svolgono un compito
specifico

Incarico

Istruzione concordata per la fornitura di informazioni concernenti
lavori, cespiti immobili o servizi

Industry Foundation
Classes (IFC)

Standard internazionale aperto sviluppato da Building Smart International per i
dati BIM che sono scambiati e condivisi tra le applicazioni software utilizzate dai
diversi attori nei settori delle costruzioni e del facility management.

Informazione

Rappresentazione di dati in modo formalizzato e idoneo per la comunicazione,
l'interpretazione o I'elaborazione che pud essere eseguita da persone o mezzi
automatici.

Infrastruttura

Termine che identifica una suddivisione funzionale del Sito. Risulta allineato al
2° Livello di classificazione del SAP.

Libreria di oggetti

Ambiente digitale per la raccolta organizzata e la condivisione di oggetti per
modelli grafici e alfanumerici.

Livello di fabbisogno
informativo

Struttura di riferimento che definisce I'estensione e rilevanza dell’informazione.
Uno degli scopi della definizione del livello di fabbisogno informativo € quello di
evitare la consegna di troppe informazioni.

Master Information

Delivery Plan/ Programma | contenitori informativi da consegnare definendo per ognuno il livello di
generale di consegna delle | fabbisogno informativo, il responsabile per la produzione e le scadenze di
informazioni (MIDP) | consegna.

Documento contrattuale, redatto dall’Affidatario che elenca e identifica i

Matrice del Fabbisogno
informativo (FABBISO)

Documento contrattuale, allegato al Capitolato Informativo, che esplicita il
fabbisogno informativo minimo richiesto da GORI per il singolo servizio.

Model View Definition
(MVD)

Rappresenta un sottoinsieme dello schema IFC. Le MVD sono definite per
supportare uno o piu flussi di lavoro. L’obiettivo principale della MVD “Reference
View” & abilitare flussi di lavoro in cui i Modelli possano essere utilizzati dalla piu
ampia gamma di applicazioni software che non richiedano la modifica della
geometria. Queste applicazioni possono consentire ad esempio la
visualizzazione, la stima dei costi, analisi per la costruzione o gestione operativa.

Modello federato

Virtualizzazione dell’opera o suoi elementi in funzione di una aggregazione
(stabile o temporanea) di piu modelli singoli, come strumento per il
coordinamento di piu modelli. Costituisce un modello aggregato sia I'insieme di
pit modelli singoli tra loro coordinati sia la loro fusione in un unico modello.

Modello informativo

Veicolo informativo di virtualizzazione di prodotti e processi del settore
costruzioni. Rappresenta I'insieme dei contenitori informativi strutturati € non
strutturati. Pud anche essere definito come PIM (Modello informativo relativo
alla fase di consegna) o AIM (Modello informativo relativo alla fase di gestione).

Offerta di Gestione
Informativa (oGl)

Documento contrattuale presento dall’Offerente nella fase della procedura
competitiva in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. Definisce
la composizione e le responsabilita del gruppo di fornitura, la proposta di
strutturazione del Modello, proposte integrative ai metodi e procedure di
produzione, infrastruttura HW/SW proposta. Corrisponde all’acronimo
internazionale (BEP-BIM Execution Plan pre-appointment).

Oggetto

Virtualizzazione di attributi geometrici e non geometrici di entita finite, fisiche o
spaziali, relativi ad un’opera, o ad un complesso di opere, ed ai loro processi.

Piano di Gestione
Informativa (pGl)

Documento contrattuale redatto dall’Affidatario sulla base dell’offerta di gestione
informativa, da sottoporre ad approvazione della GORI dopo la stipula del
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contratto e prima dell’avvio della esecuzione dello stesso, soggetto a eventuali
aggiornamenti e modifiche nel corso dell’esecuzione del contratto. Corrisponde
all’acronimo internazionale (BEP-BIM Execution Plan post-appointment).

Piattaforma collaborativa

Ambiente digitale per la raccolta organizzata e la condivisione di dati,

digitale | informazioni, modelli, oggetti ed elaborati, riferiti alla filiera delle costruzioni
Processo Insieme di attivita correlate o interagenti che utilizzano input per consegnare un
risultato atteso (UNI EN ISO 9000:2015).
Processo unico che consiste in un insieme di attivita coordinate e tenute sotto
controllo, con date di inizio e fine, intrapreso per conseguire un obiettivo
Progetto

conforme a specifici requisiti, ivi inclusi i limiti di tempo, di costi e di risorse (UN/
EN ISO 9000:2015).

Project Information Model/
Modello informativo della
commessa (PIM)

Modello informativo relativo alla fase di consegna del ciclo di vita dell’Opera.
Puo includere contenitori informativi utilizzati per esprimere dettagli relativi alla
progettazione, costruzione, programmazione, determinazione dei costi
dell’Opera e i dettagli attinenti ai sistemi, componenti e attrezzature

Requisito informativo

Specifica relativa a cosa, quando, come e per chi devono essere prodotte le
informazioni. Vengono generati dal soggetto proponente e poi estesi dai
soggetti incaricati. Esistono tipi complementari di requisiti informativi, tra cui:
requisiti relativi agli obiettivi dell’organizzazione (OIR), agli asset (AIR), alla
commessa (PIR), e all'incarico (EIR). A questi vanno aggiunti quelli relativi alla
sicurezza (UNI EN ISO 19650-5).

Qualsiasi soggetto, oggetto o azione che costituisce fattore produttivo in un

Risorsa . o
lavoro, una fornitura od un servizio.
Attivita predeterminata intrapresa affinché una o piu persone possano

Servizio | soddisfare specifiche esigenze secondo le loro aspettative. Esempi di servizio
sono la progettazione, la direzione dei lavori, ecc

Sezione Te_rmine che i_dentific_a una _sud_divisione spaziale dell’infrastruttura. Risulta
allineato al 3° Livello di classificazione del SAP.

Sito Termine che identifica i Siti gestiti da GORI. Risulta allineato al 1° Livello di

classificazione del SAP.

Soggetto incaricato

Fornitore di informazioni concernenti lavori, cespiti immobili o servizi

Soggetto proponente

Destinatario delle informazioni concernenti lavori, cespiti immobili o servizi da
parte di un soggetto incaricato principale

Sottosezione

Termine che identifica una suddivisione spaziale della sezione. Risulta allineato
al 4° Livello di classificazione del SAP.

Spazio

Delimitazione spaziale (per superfici e volumi) di un ambiente naturale o
costruito definito in ragione della comune rispondenza di una propria funzione
caratteristica.

Specifiche per la
produzione delle
informazioni (SPECPRO)

Documento contrattuale, allegato al Capitolato Informativo, che contiene
elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione e
archiviazione dei contenuti informativi.

Suddivisione funzionale

Delimitazione spaziale (per superfici e volumi) di un ambiente naturale o
costruito definito come insieme di ambiti funzionali omogenei identificate in
ragione della comune rispondenza ad una funzione aggregatrice caratteristica.

Suddivisione spaziale

Delimitazione spaziale (per superfici e volumi) di un ambiente naturale o
costruito definito come insieme di spazi identificati in ragione della comune
rispondenza ad una aggregatrice caratteristica.

Tabella 1 Definizioni, acronimi ed abbreviazioni
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

21.

RIFERIMENTI ESTERNI

Gestione informativa delle costruzioni — Serie UNI EN ISO 19650 - Organizzazione e digitalizzazione delle
informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM)-
Gestione informativa mediante il Building Information Modelling

UNI EN ISO 19650-1:2018 - Parte 1: Concetti e principi

UNI EN ISO 19650-2:2018 - Parte 2: Fase di consegna dei cespiti immobili

UNI EN ISO 19650-3:2020 - Parte 3: Fase gestionale dei cespiti immobili

UNI EN ISO 19650-4:2022 - Parte 4: Scambio di informazioni

UNI EN ISO 19650-5:2020 - Parte 5: Approccio orientato alla sicurezza per la gestione informativa

Gestione informativa delle costruzioni — Serie UNI 11337 - Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale
dei processi informativi delle costruzioni

UNI 11337-1:2017 - Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi

UNI/TR 11337-2:2021 - Parte 2: Flussi informativi e processi decisionali nella gestione delle
informazioni da parte della committenza

UNI/TS 11337-3:2015 - Parte 3: Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell'informazione
tecnica per i prodotti da costruzione

UNI 11337-4:2017 - Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti

UNI 11337-5:2017 - Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati

UNI/TR 11337-6:2017 - Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo

UNI 11337-7:2018 - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilita e competenza delle figure coinvolte nella
gestione e nella modellazione informativa

Gestione informativa delle costruzioni — Altre norme a supporto

UNI EN ISO 16739-1:2024 - Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati
nell'industria delle costruzioni e del facility management - Parte 1: Schema di dati

UNI EN ISO 7817-1:2024 - Building Information Modelling - Livello di fabbisogno informativo - Parte 1:
Concetti e principi

UNI/PdR 74:2019 - Sistema di Gestione BIM — Requisiti

Riferimenti legislativi

2.2,

D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti pubblici

RIFERIMENTI INTERNI

Schema di Offerta di Gestione Informativa — UNI 11337-6 (PROJECT-JINFBIMOO0-ST24-DO00CONQO-
OGI-ZZZ-ZZPR001)

Template della Matrice del Fabbisogno Informativo (FABBISO-JINFBIMOO-ST24-DO0O0CONOO-FAB-
Z2Z-ZZPR0O01)

Specifiche per la produzione delle informazioni (SPECPRO-JINFBIM00-ST24-DO00CONO00-MST-ZZZ-
Z777001)
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3. PREMESSA

Il presente documento denominato Capitolato Informativo (di seguito CI) ha per oggetto la definizione dei requisiti
di produzione, gestione e trasmissione delle informazioni relativi agli affidamenti dei servizi di Progettazione per i
quali la GORI S.p.a. intende avvalersi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Il CI costituisce il riferimento principale per la redazione dell’Offerta di Gestione Informativa (di seguito oGI) che
si consolidera nel Piano di Gestione Informativa (di seguito pGl) il quale costituira parte integrante del contratto.
L’'Offerente dovra predisporre la propria oGl specificando ogni elemento utile a descrivere come intende
soddisfare i requisiti indicati alle diverse sezioni.

L'Affidatario, dopo la stipula del contratto e prima dell’avvio dell’esecuzione dello stesso, predispone un pGl, da
sottoporre ad approvazione della GORI S.p.a. e suscettibile di eventuali aggiornamenti e modifiche nel corso
dell’esecuzione del contratto.

L’Affidatario cura il coordinamento della gestione informativa per rendere i dati compatibili tra loro, nel rispetto del
ClI e del pGl presentato.

Sara cura dell’Affidatario predisporre un’adeguata infrastruttura IT e connessione al Web per poter disporre in
modo efficiente, della piattaforma di condivisione messa a disposizione dalla GORI.

Il presente documento e il successivo pGI sono estesi all'intera catena di fornitura dell’Affidatario nell’adempimento
delle attivita di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi.

L'ottemperanza da parte dell’Affidatario alle richieste espresse nel presente CI € da intendersi obbligatoria.

Il presente documento € da leggersi congiuntamente ai connessi documenti contrattuali e in particolare agli Allegati

al capitolato informativo citati nel corpo del documento:

e Matrice del fabbisogno informativo (FABBISO): Esplicita la richiesta della GORI in merito al
fabbisogno informativo connesso al presente incarico.

e Specifiche per la produzione delle informazioni (SPECPRO): Descrive i dettagli legati alle modalita
di produzione delle informazioni per I'ottenimento di Modelli informativi coerenti alle esigenze
informative della GORI.

| testi descrittivi in arancione rappresentano delle note per I'autore, e saranno da eliminare preliminarmente all’emissione del

documento.

3.1. PRIORITA E OBIETTIVI INFORMATIVI STRATEGICI DELL'ORGANIZZAZIONE

GORI intende avvalersi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’art. 43 del
D.lgs. 36/2023 con il primario obiettivo di razionalizzare le attivita di progettazione e le connesse verifiche. In

particolare, attraverso I'applicazione di tale metodologia GORI intende perseguire i seguenti obiettivi strategici:

o Valorizzazione dell’'uso di tecnologie digitali per I'attivita di progettazione;

e Riduzione della complessita dei procedimenti e contenimento delle tempistiche di esecuzione;

e Miglioramento della collaborazione e dello scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati;

e Centralizzazione dei dati attraverso la gestione documentale nel’ACDat per un accesso sicuro e
tempestivo alle informazioni da parte dei soggetti interessati;
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e Continuo aggiornamento del patrimonio informativo digitale;

e Standardizzazione e automatizzazione delle procedure di verifica;
e Gestione digitale degli aspetti manutentivi;
o Gestione digitale degli aspetti cronologici e quelli relativi alla contabilizzazione dei lavori;

3.2, IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Di seguito si definiscono i servizi richiesti attraverso il presente capitolato informativo:

Eliminare dalla tabella i servizi non richiesti:

Fase servizio

Servizio

Obiettivo

Modellazione Informativa BIM dello

Ottenimento PIM-Modello informativo di carattere
urbano o territoriale, dello stato dei luoghi e dei cespiti

Progettazione esecutiva

Coordinamento sicurezza (CSP)

. DF.IS immobiliari o infrastrutturali esistenti funzionale alla
Redazione DOCFAP i -
stato difatto (AS-IS) redazione del Documento di fattibilita delle alternative
progettuali.
Modellazione Informativa BIM dello Otten.lmentc? PIM-Modello |nformat|vo dello stato de!
. 1 . DLIS luoghi funzionale alla redazione del Documento di
Redazione DIP stato di fatto (AS-IS) N .
indirizzo alla progettazione
Progettazione di fattibilita I\:otde(IjI?:lct)tneAlgfcI)ématlva BIM dello FTIS OAttSeTémzntc?l.PlM;jl\./Igtdelzllo informativo dell’esistente
tecnico-economica (PFTE) | Saodiia 0 (AS-IS) (AS-IS) da rilievo digitale.
Modellazione Informativa BIM Ottenimento PIM-Modello informativo relativo alla
Progettazione di fattibilita ) . FT.PR redazione del progetto di fattibilitd tecnica ed
: . Interventi progettuali .
tecnico-economica (PFTE) economica.
. . Ottenimento PIM-Modello Informativo relativo al
. . . ... | Modellazione Informativa BIM - . ) . .
Progettazione di fattibilita . . FT.SP coordinamento per la sicurezza in fase di
. . Coordinamento sicurezza (CSP) .
tecnico-economica (PFTE) progettazione
Modellazione Informativa BIM dello ES.IS Ottenimento PIM-Modello informativo dell’esistente
Progettazione esecutiva stato di fatto (AS-IS) ) (AS-IS) da rilievo digitale.
Modellazione Informativa BIM ES.PR Ottenimento PIM-Modello Informativo relativo alla
Progettazione esecutiva Interventi progettuali ' redazione del progetto esecutivo
. . Ottenimento PIM-Modello Informativo relativo al
Modellazione Informativa BIM - . ) . .
ES.SP coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione

Tabella 2 Servizi per i quali e richiesto il Modello Informativo

1 Nei casi previsti dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltate o dell’ente concedente il DIP include il capitolato informativo
in riferimento a quanto previsto dall’articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato 1.9., D.lgs. 36/2023 - ALLEGATO 1.7 -

art. 3, co. 2
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3.3. IDENTIFICAZIONE DEGLI USI E OBIETTIVI SPECIFICI DEL MODELLO

GORI identifica per la singola fase e servizio richiesto gli obiettivi specifici del Modello e gli usi applicabili:

Eliminare gli obiettivi specifici per i servizi non richiesti:

Fase Servizio: Progettazione di fattibilita tecnico-economica (FT)

Servizio: Modellazione Informativa BIM dello stato di fatto (IS)

Configurazione modelli informativi digitali dello stato dei luoghi che riproducano:

e le caratteristiche del contesto nel quale andra inserita la nuova opera;

o o stato attuale di consistenza, di funzionalita e di conservazione dell’opera oggetto dell’intervento
coerente alle indagini e alle prove effettuate, relative sia alle caratteristiche archeologiche, storiche,
architettoniche, strutturali e tecnologiche dell’opera sulla quale si interviene, sia al sito su cui essa
insiste, 'assetto geometrico-spaziale delle opere esistenti (localizzazione sul territorio);

e gli aspetti funzionali delle opere esistenti;

e le tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) delle opere esistenti;

Fase Servizio: Progettazione di fattibilita tecnico-economica (FT)

Servizio: Modellazione Informativa BIM interventi progettuali (PR)

Configurazione di modelli informativi digitali del progetto che riproducano:

e geometria delle opere rappresentata in ogni sua parte allo scopo di determinare I'ingombro
complessivo dell'infrastruttura e i relativi rapporti con il territorio, nonché le eventuali interferenze con
edifici e infrastrutture esistenti;

e aspetti architettonici e funzionali dell’intervento da realizzare;

o tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell’opera da realizzare;

e componenti impiantistiche presenti nel progetto, ivi compresi gli impianti di protezione antincendio
attivi e passivi, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-funzionali;

e misure di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale;

e tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale compatibilita ecologica della
proposta progettuale;

e eventuali “sistemi passivi” che consentano di migliorare il bilancio energetico dell’edificio, nell’ottica di
una sostenibilita complessiva dell'intervento stesso;

e misure di ispezionabilita € manutenibilita dell’opera;

e misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;

e misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale;

Fase Servizio: Progettazione esecutiva (ES)

Servizio: Modellazione Informativa BIM dello stato di fatto (IS)

Configurazione modelli informativi digitali dello stato dei luoghi che riproducano:
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e le caratteristiche del contesto nel quale andra inserita la nuova opera;

e lo stato di fatto delle opere esistenti coerente alle indagini e studi conoscitivi;

e I'assetto geometrico-spaziale delle opere esistenti (localizzazione sul territorio);
e gli aspetti funzionali delle opere esistenti;

e le tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) delle opere esistenti;

Fase Servizio: Progettazione esecutiva (ES)

Servizio: Modellazione Informativa BIM interventi progettuali (PR)

Configurazione di modelli informativi digitali del progetto che riproducano:

e forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo di ogni elemento;

o gliinterventi e la definizione finale di tutte le lavorazioni in ogni particolare architettonico, strutturale e
impiantistico, compresi ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili al fine di ottimizzare
le fasi di realizzazione;

e la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali;

e la specifica delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari e apparecchiature;

I’equivalenza con i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione;

I’equivalenza con i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma;

I’equivalenza con i contenuti informativi presenti nel computo metrico;

e interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale;

e fasi costruttive dell'intervento, con particolare riguardo alle strutture;

e caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora ne
sia prevista I'utilizzazione;

e livelli di fabbisogno informativo, di carattere geometrico-dimensionale e alfa-numerico utile per la
verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione e per la gestione dei percorsi autorizzativi;

Lo schema seguente riassume gli usi del Modello Informativo richiesti in relazione ai servizi in oggetto:

Eliminare dalla tabella gli usi e i servizi non richiesti.

FT. T. 5 ES.P ES.S

Uso del Modello s R s R p
Rappresentare Progettazione disciplinare attraverso

(vizsalmente) softgvare di BIM autioring X X X X X X
E;zs:;ee:z;e Estrazione di elaborati dai Modelli X X X X X X
Analizzare Analisi Energetiche X X X X
Analizzare Analisi llluminotecniche X X X X
Analizzare Analisi Strutturali X X X X
Analizzare Analisi Acustiche X X X X
Analizzare Analisi Spaziali X X X X
Analizzare Analisi Sostenibilita X X X X
Pianificare Pianificazione temporale (4D) X X X X X X
Pianificare Coordinamento della sicurezza X X
Quantificare Estrazione delle quantita X X X X X X
Quantificare Computazione estimativa (5D) X X X X
Quantificare Stima dei costi della sicurezza X X
Verificare ;;aﬁ;ljrr:;e;tjadbecl)lreat?\:zblematlche (issues) | X X X X X X X X
Verificare Verifica della coerenza informativa X X X X X X X X
Verificare Verifica delle interferenze X X X X X X X X
Comunicare Visualizzazione 3D X X X X X X X X
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Comunicare Animazioni 3D X X X X X X X X Tabella 3 Usi
Comunicare Rendering X X X X X X X X del Modello
Comunicare Visualizzazioni AR/VR/MR X X X X X X X X .
Informativo
Gestire Estrazione delle informazioni verso GIS X X X X X X X X
Gestire Estramong delle informazioni per la X X
manutenzione

3.3.1. DEFINIZIONE DEGLI ELABORATI INFORMATIVI

Gli elaborati informativi, per quanto possibile, dovranno essere univocamente estratti dai Modelli Informativi digitali
disciplinari e aggregati. L’Affidatario indichera nel MIDP I'’equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai
documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi condivisi nellACDat di commessa, come richiesto al par
5.4. GORI si riserva la possibilita di integrare e/o modificare le procedure operative relative alla gestione delle
relazioni tra Modelli e contenitori informativi non estratti per effetto degli sviluppi tecnologici e/o integrazioni della

piattaforma.

Nel caso in cui le risorse condivise inizialmente comprendano i Modelli informativi sara necessario fornire all’interno del CI il

dettaglio delle relazioni tra questi e i contenitori informativi equivalenti.

3.4. IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSET

Si riporta nello schema seguente la lista degli asset fisici oggetto dei servizi richiesti. Le informazioni riportate di
seguito dovranno orientare la strutturazione e organizzazione della modellazione (par. 5.2.2) e conseguentemente
la programmazione temporale della modellazione e del processo informativo (par. 5.4).

Ulteriori dettagli relativi ai dati identificativi e all’'ubicazione degli asset saranno forniti da GORI in seguito ad

aggiudicazione.

Identificazione Codice Descrizione
Intervento INTO000 <descrizione>
Sito Es. JCSSDEPO1 <descrizione>
Infrastrutture INOO <descrizione>

INOO <descrizione>
INOO <descrizione>
Sezioni SZ00 <descrizione>
SZ00 <descrizione>
SZ00 <descrizione>
Sottosezioni S8SZ00 <descrizione>
SSZ00 <descrizione>
SS700 <descrizione>

Tabella 4 Identificazione degli asset
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4. SEZIONE TECNICA

La Sezione Tecnica fornisce le indicazioni minime per la valutazione da parte dell’Offerente della propria
disponibilita e capacita rispetto alla tecnologia informatica (IT) e rispetto alle competenze di gestione informativa
necessarie all’esecuzione del servizio.

La tecnologia informatica inclusa in oGl e confermata attraverso il pGl dovra essere acquisita, configurata e
collaudata da parte dell’Affidatario.

Pertanto, si richiede all’Offerente di integrare nella presente sezione una stima in giorni per I'esecuzione delle
attivita di mobilitazione delle risorse e della tecnologia informatica, che dovra avvenire preliminarmente all’avvio

della fase di produzione e successivamente all’approvazione del pGl da parte della GORI.

Si tengano presenti le seguenti fasi intermedie tra I'affidamento del contratto e la fase di avvio della produzione:
F1: Affidamento del contratto

F2: Accesso dell’Affidatario al’ACDat

F3: Consegna pGl

F4: Approvazione pGl da parte di GORI

F5: Mobilitazione risorse e tecnologia informatica da parte dell’Affidatario

F6: Avvio della fase di produzione

41. INFRASTRUTTURA HARDWARE

L'Offerente, tenendo conto degli obiettivi del servizio, adatta la tabella indicata nello schema di 0oGl, dichiarando

una Infrastruttura Hardware idonea per la tempestiva e affidabile esecuzione del servizio richiesto.

4.2. INFRASTRUTTURA SOFTWARE

L’Offerente, tenendo conto degli obiettivi del servizio, adatta la tabella indicata nello schema di oGl, dichiarando
una Infrastruttura Software idonea per la tempestiva e affidabile esecuzione del servizio richiesto. Nella descrizione
dei software utilizzati si richiede di diversificare i software in relazione alle discipline e usi del Modello e quelli che

saranno utilizzati per produrre gli elaborati esternamente al Modello.

4.3. INFRASTRUTTURA DEL COMMITTENTE MESSA A DISPOSIZIONE

In accordo con quanto stabilito dalle norme e leggi vigenti in materia di gestione informativa digitale’, GORI adotta

un proprio ACDat, risiedente sulla piattaforma di collaborazione “Autodesk Construction Cloud” di Autodesk.

La consegna di tutti i contenitori informativi richiesti avverra tramite ’ACDat della GORI.

2 D.lgs. 36/2023 - ALLEGATO I.9 —art. 1 co. 4
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L’Affidatario avra accesso al’ACDat in seguito all’affidamento del contratto e prima della consegna del pGlI.

Si richiede di indicare in 0Gl, in via preliminare, i riferimenti e contatti del solo BIM Manager, che avra accesso
prioritario al’ACDat di commessa, in modo da garantire le attivitd di completamento della documentazione di
incarico, in caso di aggiudicazione. La lista completa dei riferimenti e contatti dei membri del gruppo di fornitura
che avranno accesso al’ACDat dovra essere riportata in seguito nel pGl.

Sara cura della GORI fornire le istruzioni operative necessarie all’accesso e all’utilizzo della piattaforma da parte
dell’Affidatario.

4.3.1. CARATTERISTICHE DELL’INFRASTRUTTURA DI CONDIVISIONE

L’ACDat (Ambiente di Condivisione Dati) adottato da GORI & basato su un'infrastruttura informatica la cui
condivisione € regolata da precisi sistemi di sicurezza per I'accesso, di tracciabilita e successione storica delle
variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilita del patrimonio
informativo contenuto, di definizione delle responsabilita.

Per I'accesso alla piattaforma & attiva la verifica di autenticazione a due fattori che prevede la preliminare
abilitazione alla “verifica in due passaggi” dal profilo Autodesk appartenente all’utente invitato al progetto. | membri
che non sono in possesso di un account Autodesk saranno automaticamente indirizzati alla pagina di creazione
dell’account attraverso la mail di invito al progetto.

ACC fornisce registrazioni dettagliate delle attivita (Audit Trail) eseguite sul singolo file fornendo informazioni sul membro che
ha effettuato I'attivita, data, orario e tipologia di attivita.

Risulta attivo il controllo sulle convenzioni di denominazione dei file, pertanto, la piattaforma blocchera il
caricamento dei file non conformi alle specifiche di produzione rendendo necessaria la preliminare rettifica degli
stessi. Tale funzionalita non sostituisce in alcun modo le preliminari verifiche formali a cura dell’Affidatario, che
dovranno includere i controlli relativi alle convenzioni di denominazione.

Risultano attivi i workflow di approvazione dei file, pertanto, alle scadenze prefissate i membri di progetto potranno inviare i
file in revisione. Per poter gestire il flusso di approvazione GORI utilizza un metadato interno alla piattaforma ACC (Stato
revisione) che permettera di identificare i file in Stato “Approvato” o “Rifiutato”. Quando un file viene approvato da parte di
GORIl la piattaforma genera una copia automatica del file verso lo “Stato di pubblicazione”. Al contrario, i file revisionati e non
autorizzati saranno presenti solo nello “Stato di condivisione” con valore “Rifiutato” fino a nuova sottomissione per
revisione/autorizzazione.

GORI si riserva la possibilita di integrare e/o modificare le procedure operative descritte anche per effetto degli sviluppi

tecnologici e/o integrazioni della piattaforma.

4.3.2. MATRICE DEI PERMESSI
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GORI configurera I'archivio di progetto nel’ACDat di commessa e I'accesso ad esso sara fornito ad un numero
limitato di utenti concordati con I’Affidatario in seguito all’aggiudicazione.
Livelli di autorizzazione diversificati (visualizzazione, download, upload, modifica dei metadati, modifica cartelle,

controlli completi) limitano le azioni del singolo membro di progetto all’interno del’ACDat di commessa.
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Nella seguente matrice sono riportati i permessi e i livelli generali di accesso allACDat di commessa per le singole
figure responsabili. Ulteriori dettagli sono riportati nell’Allegato relativo alle “Specifiche per la produzione”. La

matrice di accesso sara verificata ed eventualmente dettagliata dalla GORI in relazione ai soggetti coinvolti

nell’iniziativa.

Ruolo Elaborazione Condivisione Pubblicazione Archiviazione

RUP 3 2 3 3

BC 3 2 3 3
GORI CM 5 5 5 5

Altri . . . .

da definire da definire da definire da definire

stakeholders

BM/PM 0 3 2 2

BC 0 3 2 2
SOGGETTO CM 0 3 2 2
INCARICATO BS 0 3 2 2

Altri soggetti 0 da definire da definire da definire

incaricati

Tabella 5 Matrice generale dei permessi di accesso generali al’ACDat

Cod. Descrizione

CM Gestore dell’lambiente di condivisione dei dati (CDE Manager)
BM Gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager)

RuoLl BC Coordinatore dei flussi informativi di commessa (BIM Coordinator)
BS Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa
5 Controlli completi - Autorizzazione completa per completare tutte le azioni supportate relative a
file e cartelle. (Riservati al CDE Manager)
LIVELLI DI ACCESSO 3 Visualizza+Scarica+Carica
2 Visualizza+Scarica
1 Visualizza
0 Nessun accesso

Tabella 6 Legenda della matrice dei permessi per ruoli e livelli di accesso

4.3.3. STRUTTURA DI ARCHIVIAZIONE NELL’ACDAT DI COMMESSA

La struttura di archiviazione nell’ ACDat di commessa sara configurata dalla GORI che a suo insindacabile giudizio,
anche durante I'esecuzione dell’incarico, potra operare le modifiche che ritiene necessarie.

Le modifiche impattanti per ’accesso alle informazioni o I'idoneo utilizzo della piattaforma da parte dell’ Affidatario,
saranno tempestivamente trasmesse mediante i mezzi di comunicazione ufficiali.

Di seguito si riporta lo schema generale di archiviazione del Repository depositato nel’ACDat di commessa.
Ulteriori dettagli relativi ai singoli livelli di archiviazione sono riportati nell’Allegato “Specifiche per la produzione”.
GORI provvedera ad aggiornare e allegare alla documentazione di incarico la documentazione supplementare, nel

caso ritenesse necessarie modifiche o integrazioni relative al’ACDat.
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Livello repository

STATIDI
DESCRIZIONE GENERALE INTERVENTO CONDIVISIONE INFRASTRUTTURE SEZIONI DISCIPLINE
ESEMPIO DENOMINAZIONE JCSSDEPO1-
CARTELLA JCSSDEPO1-INT7324 1-SHA JCSSDEPO1-INOO INOO-SZ00 FGN

Tabella 7 Livelli generali di archiviazione del Repository

4.4. INFRASTRUTTURA RICHIESTA ALL’AFFIDATARIO PER L’'INTERVENTO SPECIFICO

GORl richiede che il gruppo di fornitura gestisca lo sviluppo dei contenuti informativi nello stato di “Elaborazione”
elo “Condivisione”, attraverso un ACDat distribuito, che dovra essere operativo successivamente all’'incarico.

Tale ACDat dovra garantire la riservatezza, sicurezza e ridondanza dei dati in osservanza a quanto richiesto
dalle norme e leggi vigenti in materia di sicurezza dei dati. Si richiede all’Affidatario di considerare i seguenti

aspetto nella descrizione delle caratteristiche della piattaforma:

e limitazione degli accessi alle informazioni
e autenticazione sicura

e cancellazione delle informazioni

e backup delle informazioni

e raccolta di log

L’accesso dovra essere fornito in maniera appropriata ed esclusivamente a soggetti contrattualmente ingaggiati,
anche dall’Affidatario, nella produzione e/o utilizzo delle informazioni. L’Affidatario & tenuto al rispetto di tutti gli
obblighi di legge in tema di Subappalto (art.119 del D.Igs. 36/2023).

4.5. FORNITURA E SCAMBIO DEI DATI

| formati di consegna saranno tutti quelli richiesti da GORI. e indicati in oG/ dall’Offerente.

4.51. RISORSE CONDIVISE INIZIALMENTE DAL COMMITTENTE

GORI include nella documentazione di gara, un Template per la redazione dell’oGI da parte dell’Offerente.

Per tutte le altre risorse condivise & possibile far riferimento alla documentazione resa disponibile per I'Offerta
tecnica. Ulteriori risorse ritenute utili per I'esecuzione del servizio potranno essere fornite in seguito
all’aggiudicazione.

Il livello digitale delle informazioni condivise in fase di gara o successivamente all’incarico, e i formati dei file,

potranno variare in relazione all’effettiva disponibilita da parte di GORI (non digitale, base, elementare, avanzato,
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ottimale)’. La documentazione disponibile in forma digitale o digitalizzata sara depositata nell’area di

“Pubblicazione” del’ACDat di commessa e resa disponibile per la visualizzazione e/o download da parte
dell’Affidatario.

4.5.2. FORMATI DA UTILIZZARE

A garanzia dell’interoperabilita e al fine di prevenire qualsiasi rischio legato alla compatibilita dei sistemi e/o
all’obsolescenza tecnologica dei file in formato nativo, si provvedera alla consegna di tutti i contenitori informativi
anche in formato aperto. Nello schema seguente sono riportati i formati richiesti per i diversi tipi di documento. Gli

elaborati grafici, per quanto possibile, dovranno essere univocamente estratti dai Modelli Informativi digitali singoli

e aggregati.

Tipo di documento Formato aperto Formato nativo
Modelli informativi digitali *IFC (ISO 16739-1:2018, v.4.0.2.1)- Reference View | Richiesto
Elaborati digitali grafici estratti *.PDF 1
Elaborati digitali grafici esterni * PDF Richiesto
Elaborati digitali documentali *.PDF, *.ODT, *.0DS, *.0ODP, *.RTF Richiesto
Cronoprogramma *.PDF, *.0ODS, *.XML,*.CSV Richiesto
Computo *.PDF, *.0DS, *. XML, *.CSV Richiesto
Contabilita lavori *PDF, *.0ODS, *.XML, *.CSV Richiesto
Elaborati digitali multimediali — Video (ANM) *MP4, *AVI 1
Elaborati digitali multimediali — Immagini * PDF, *.JPG, *.JPEG, *.PNG, *.TIFF 1
Report * PDF, *HTML I
Schede Informative *.0DS, *.CSV Il

Tabella 8 Formati di consegna richiesti

4.5.3. SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER GARANTIRE L'INTEROPERABILITA

Le attivita di esportazione del Modello in formato IFC saranno condotte nel rispetto della UNI EN ISO 16739-1:2024
ed entro i limiti di compatibilita dei software in uso. L’Affidatario produrra i Modelli IFC nelle versioni e quantita che
ritiene utili al soddisfacimento degli obiettivi di commessa, rispettando la richiesta minima di consegna dei Modelli
singoli e federati secondo lo schema IFC4 (ADD2 TC1) e la MVD Reference View. Per i Modelli federati IFC
(aggregazioni di sito, infrastruttura, sezione), non é richiesta I'esportazione dei contenuti geometrici in forma

aggregata.

3 Maturita digitale del processo delle costruzioni da UNI 11337-1, Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi
delle costruzioni - Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi
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| Modelli IFC dovranno essere esportati considerando le relazioni degli elementi e delle informazioni rispetto alle
strutture spaziali di progetto e delle gerarchie (IfcProject, IfcSite, IfcBuilding, lfcSpace), verificando la corretta
traduzione delle classi IFC e delle informazioni rispetto al Modello nativo e alle indicazioni fornite nella “Matrice
del fabbisogno Informativo”.

Si richiede all'Offerente di descrivere gli strumenti e metodi che saranno attuati per I'ottenimento di una corretta
georeferenziazione, conservazione delle relazioni spaziali, traduzione delle geometrie, associazione delle
informazioni e assenza di variazioni di scala o traslazioni.

Nell’esportazione del Modello in formato IFC si dovra garantire I'univocita e invariabilita dell’lfcGUID tra le diverse
revisioni, nei limiti dei software in uso.

I Modelli in formato IFC dovranno essere esportati con cadenza almeno settimanale e condivisi nel’ACDat di

commessa insieme ai Modelli nativi.

4.6. SISTEMA COMUNE DI COORDINATE E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO

I Modelli singoli e federati in formato nativo e aperto dovranno essere contraddistinti da un sistema di riferimento
univoco e condiviso. La georeferenziazione dei Modelli &€ un aspetto fondamentale per la GORI, pertanto, si richiede
all’Offerente di descrivere modalita operative adeguate all’ottenimento di Modelli allineati alle richieste minime
descritte nella tabella seguente. Nel caso in cui nello schema seguente non fossero riportate indicazioni, I'Offerente

proporra nello schema riportato in oG/ le informazioni preliminari.

Indicazione Note

ETRS_1989_UTM_Zone_33N
WKID: 25833 Authority: EPSG

Richiesta

Sistema di riferimento - EPSG

Coordinata EST (Sito)

Da Database GIS

Proprieta X_PROJ

Coordinata NORD (Sito)

Da Database GIS

Proprieta Y_PROJ

Altitudine (Sito)

Da Database GIS

Proprieta QUOTA

Direzione Nord reale

Unita di misura

Metri (m)

Tabella 9 Riferimenti per la georeferenziazione

4.7. SPECIFICA PER L’INSERIMENTO DI OGGETTI

L’Offerente, adatta la tabella indicata in oGl, dichiarando per i diversi oggetti del modello, le peculiarita relative alle

modalita di inserimento e modellazione degli oggetti e i vincoli rispetto ai sistemi di riferimento spaziali, anche in

relazione agli usi identificati per il Modello.
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4.8. COMPETENZE DI GESTIONE INFORMATIVA DELL’AFFIDATARIO

L'Offerente effettua una valutazione delle capacita interne al gruppo di fornitura rispetto alle attivita richieste
secondo le modalita ed i tempi definiti contrattualmente.

L'Affidatario dovra garantire il personale e le tecnologie definite contrattualmente e la tempestiva formazione per i
membri del gruppo di fornitura nel caso si rendesse necessario un adeguamento delle competenze connesse ad
aspetti specifici del servizio.

Si richiede all'Offerente di riportare almeno tre esperienze pregresse significative relative alla gestione informativa
delle costruzioni, indicando per ogni esperienza le attivita eseguite, i metodi e strumenti di gestione utilizzati e le
competenze maturate e/o sviluppate.

Ad integrazione indicare per ogni membro del gruppo di fornitura gli anni di esperienza specifica legata alla

gestione informativa, includendo eventuali corsi di formazione, titoli o certificazioni conseguiti attinenti alla materia.

5. SEZIONE GESTIONALE

La sezione gestionale fornisce indicazioni relative ai livelli di fabbisogno informativo richiesto, ai metodi e procedure
di produzione delle informazioni, ai requisiti di programmazione e consegna delle informazioni, alle scadenze di

consegna e ai punti decisionali chiave in cui ogni requisito deve essere soddisfatto.

5.1. LIVELLO DI FABBISOGNO INFORMATIVO

Il fabbisogno informativo specifica la portata delle informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali
richieste da GORI nell’ambito del singolo servizio. Le richieste relative al fabbisogno informativo sono espresse
attraverso I'Allegato contrattuale denominato “Matrice del fabbisogno informativo”.

Si richiede all’Offerente di analizzare le richieste riportate all’interno della “Matrice del fabbisogno informativo”
e di integrare le informazioni geometriche, alfanumeriche, documentali ritenute utili al raggiungimento degli

scopi definiti specificando la frequenza e portata della consegna delle informazioni.

Tale documento riporta le caratteristiche minime utili a descrivere le esigenze informative per i diversi elementi del
Modello:

o Classificazione interna dell’elemento;

Classe IFC;

Codifica dell’elemento (1° e 2° campo);

Attributi delle proprieta associata all’elemento (Nome, descrizione, tipo di dato);

e P-SET della proprieta associata all’elemento;

e Tipo di valore (enumerato, fisso, libero) e indicazione del numero massimo di caratteri;
o Dettaglio geometrico dell’elemento;
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Immagine 1 Stralcio esemplificativo della Matrice del fabbisogno Informativo

L'Offerente, in caso di aggiudicazione, fornira in allegato al pGl la matrice dettagliata delle responsabilita (UN/
EN ISO 19650-2:2019) che specifica:

informazioni da produrre;
punti chiave per la condivisione;
responsabile della produzione;
destinatari delle informazioni;

Tale matrice dovra essere prodotta in coerenza agli elementi della struttura di scomposizione dei contenitori

informativi e al MIDP.

5.1.1. FABBISOGNO INFORMATIVO GEOMETRICO

Nello schema seguente sono definite le indicazioni relative al fabbisogno informativo geometrico per i Modelli

nativi e in formato aperto IFC. Le indicazioni riportate per i Modelli in formato aperto si riferiscono alla richiesta

minima relativa ai Modelli di consegna in formato /IFC4-Reference View, cosi come specificato al par. 4.5.3.

Uso Codice Dettaglio Dimensionalita Posizione Aspetto Comportam_ento

parametrico

A Simbolico 2D Assoluta (CRS)** Simbolico Richiesto****

B Generico 3D* Assoluta (CRS)** Simbolico Richiesto****

’;j,’;t’z;elfr‘fggfe’ f c Definito 3D* Assoluta (CRS)** Realistico™* Richiesto™**

- Modelli nei formati D Dettagliato 3D* Assoluta (CRS)** Realistico *** Richiesto****

nativi E Specifico 3D* Assoluta (CRS)** Realistico*™* Richiesto****

F Eseguito 3D* Assoluta (CRS)** Realistico*** Richiesto****
A Simbolico n/r n/r n/r n/a
Rappresentare B Generico 3D* Assoluta (CRS)** Simbolico n/a
(virtualmente) C Definito 3D* Assoluta (CRS)** Simbolico n/a
- Modelli singoli in D Dettagliato 3D* Assoluta (CRS)** Simbolico n/a
formato aperto E Specifico 3D* Assoluta (CRS)** Simbolico n/a
('FC4;;§:‘:f)r ence F Eseguito 3p* Assoluta (CRS)** Simbolico n/a

Tabella 10 Livello di fabbisogno geometrico

Pag. 20 di 33



Tipo Documento Codice Edizione Revisione Data Emissione

- - 01 03 05/12/2024

Gestione Informativa Digitale delle costruzioni — Capitolato Informativo

Nello schema seguente si riportano le descrizioni generali relative al Dettaglio, ovvero alla complessita dell’elemento
geometrico comparato a quello del mondo reale. In relazione alla componente del Dettaglio, risultano ulteriormente valevoli le

indicazioni riportate in UNI/ 11337-4 in merito ai livelli di sviluppo degli oggetti (geometria).

Codice Dettaglio Descrizione

A Simbolico Elemento rappresentato mediante un simbolo 2D.
Elemento rappresentato mediante geometrie 3D semplificate. L’ingombro esterno é rappresentato da

B Generico ; . . g
geometrie primitive. Non viene rappresentata nessuna geometria interna.
c Definito flemento rappresentato mediante geometrie 3D definite, avente dimensioni calcolate secondo la normativa
ecnica.
Elemento rappresentato mediante geometrie 3D dettagliate. Le geometrie degli strati, le finiture e le cavita sono
D Dettagliato rappresentati. Sono rappresentati gli ingombri approssimati di manovra e manutenzione e tutte le aperture e
penetrazioni.
E Specifico Elemento rappresentato mediante geometrie 3D dettagliate di natura produttiva avente forma e dimensioni

specifiche di un prodotto definito. Sono definiti tutti i dettagli relativi alla fabbricazione, assemblaggio e
installazione compresi gli ingombri specifici di manovra e manutenzione.

F Eseguito In aggiunta alle considerazioni del Dettaglio E, la forma, la dimensione e gli ingombri sono quelli effettivi, rilevati
e verificati sul luogo.

Tabella 11 Definizione dei livelli del Dettaglio geometrico

* La dimensionalita 3D é richiesta come requisito minimo per gli oggetti virtualizzati nei Modelli, e richiesti
attraverso la Matrice del Fabbisogno Informativo. Eventuali eccezioni saranno da concordare con il RUP/BIM
Manager. Ad integrazione e in combinazione alla dimensionalita 3D € comunque ammessa la virtualizzazione di

entita bi-dimensionali.

** La posizione degli elementi si infende assoluta rispetto ad un sistema di riferimento di coordinate geografiche.
Ad integrazione della richiesta € possibile specificare per ogni elemento se la posizione risulta anche effettiva,
ovvero verificata sul posto, nel caso di Modelli relativi allo Stato di fatto. In alternativa € anche possibile esprimere
la posizione dell’oggetto rispetto a riferimenti relativi ad esempio rispetto ad altri oggetti, orientamento,

organizzazione spaziale.

*** | "aspetto Realistico include I'applicazione delle texture per tutti gli elementi o a parti di essi caratterizzati da

caratteristiche materiche e per i casi in cui esse siano appropriate e/o tecnologicamente applicabili.

**** GORI non indica livelli specifici relativi al comportamento parametrico. Si richiede comunque all’Affidatario,
per tutti i casi in cui sia tecnologicamente possibile, di definire le caratteristiche parametriche affinché gli elementi
o parti di essi possano essere riconfigurati completamente o parzialmente attraverso le soluzioni di BIM Authoring

utilizzate dall’Affidatario.

L'Affidatario valutera per i singoli usi del Modello e obiettivi del servizio le opportune variazioni rispetto al livello di
dettaglio, dimensionalita, localizzazione, aspetto e parametricita, anche in considerazione delle tecnologie
utilizzate e nel rispetto dei limiti della legislazione vigente e delle norme tecniche di riferimento.

Il livello di fabbisogno geometrico dell’elemento dovra risultare appropriato per consentire I'estrazione degli

elaborati grafici alle diverse scale di rappresentazione. Per tutto quanto non riportato nel presente paragrafo in
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merito alla rappresentazione grafica bi-tridimensionale si faccia riferimento alle specifiche norme di settore,
secondo le differenti discipline.
Durante le attivita di produzione sara necessario verificare che le informazioni prodotte non eccedano il livello di

fabbisogno informativo geometrico richiesto al fine di limitare problematiche connesse all’'usabilita del Modello.

5.1.2. FABBISOGNO INFORMATIVO ALFANUMERICO

Le proprieta implementate attraverso i software di BIM Authoring e presenti nei Modelli in formato nativo, dovranno
essere trasferite nei Modelli in formato IFC nel rispetto di quanto indicato nella “Matrice del fabbisogno
Informativo” (FABBISO).

La produzione delle informazioni dovra risultare progressivamente crescente, risulta comunque obbligatoria per

ogni consegna, la produzione delle seguenti informazioni qualora richieste attraverso la Matrice:

P-SET Proprieta/Attributo Valore
GORI-CAR_IDENTIFICATIVE GORI_Classificazione_1 Da FABBISO —Colonna Classificazione 1
GORI-CAR_IDENTIFICATIVE GORI_Classificazione_2 Da FABBISO - Colonna Classificazione 2
GORI-CAR_IDENTIFICATIVE GORI_Classificazione_3 Da FABBISO - Colonna Classificazione 3
GORI-CAR_IDENTIFICATIVE IDGIS Fornito da GORI in seguito ad aggiudicazione
i IfcGUID /

i IfcEntity Da FABBISO - Colonna Classe IFC

Da SPECPRO - Codifica degli oggetti (per tutti i casi in cui la
1 IfcName L, . . ”p

richiesta sia tecnologicamente possibile)

Tabella 12 Caratteristiche informative alfanumeriche obbligatorie per ogni consegna

| requisiti verificati saranno al minimo il corretto allineamento della proprieta rispetto al rispettivo P-SET, Data Type,
lunghezza massima del campo, oggetto associato e identificato attraverso le proprieta di classificazione e la classe
IFC.

Per la singola consegna sara necessario limitare le informazioni a quelle concordate in caso di aggiudicazione e
strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi del servizio al fine di non incorrere in situazioni di

sovrabbondanza di dati.

5.1.3. FABBISOGNO INFORMATIVO DOCUMENTALE

Il fabbisogno informativo documentale identifica le esigenze in termini documentali da parte di GORI, relative
ad un contenitore informativo specifico.

GORI identifica due tipologie di riferimenti documentali, quelli associati alle Sezioni (Modello federato) e quelli
associati agli oggetti.

Per documenti riferibili ad aree funzionali/spaziali piu ampie invece che ad oggetti singoli, i collegamenti (URL)
saranno associati al Modello federato (Sezione) attraverso le proprieta dedicate. In questo caso le proprieta di

riferimento sono quelle incluse nel P-SET “GORI-DOC_GEN".
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Per documenti riferibili agli oggetti i collegamenti (URL) saranno associati direttamente agli oggetti del Modello
Informativo attraverso le proprieta dedicate. In questo caso le proprieta di riferimento sono quelle incluse nel P-
SET “GORI-DOC_COSTRUTTORE".

Nel caso in cui si ritenesse necessario integrare ulteriore documentazione si provvedera a proporre le modalita

per il collegamento tra questa e il Modello Informativo.

Per la codifica dei documenti si faccia riferimento ai paragrafi contenuti nell’Allegato relativo alle “Specifiche per

la produzione”.

e P-SET “GORI-DOC_GEN”: Codifica della documentazione
e P-SET “GORI-DOC_COSTRUTTORE: Oggetti e Allegati

La documentazione collegata dovra essere depositata in ACDat e relazionata al Modello Informativo.
| dettagli relativi all’archiviazione della documentazione (certificazioni, schede tecniche, piani, dettagli costruttivi,

ecc.) relazionate agli asset saranno forniti all’Affidatario in seguito all’aggiudicazione del servizio.

5.2. RUOLI, RESPONSABILITA E AUTORITA Al FINI INFORMATIVI

Nei paragrafi a seguire si descrivono le informazioni di riferimento per la redazione degli aspetti legati alle

responsabilita informative del servizio richiesto.

5.2.1.

=)

EFINIZIONE DE

GORI, definisce i soggetti interni per la gestione informativa del servizio richiesto. identificando i livelli di
responsabilita e coinvolgimento per i soggetti che ricoprono i ruoli di CDE Manager, BIM Manager, BIM
Coordinator.

Di seguito si riporta I'organigramma definito da GORI per la gestione informativa della commessa:
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BM CM
BIM Manager CDE Manager

I

BC
BIM Coordinator

SUPPORTO AL
RUP

Immagine 2 Organigramma GORI

Ad integrazione possono essere inseriti i nominativi dei soggetti incaricati per la gestione delle informazioni per conto di GORI.

5.2.2.
IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROFESSIONALI

L'Offerente presenta nella propria oGl e successivamente nel pGl I'organigramma rappresentativo del gruppo di
fornitura, specificando per ogni membro il ruolo ricoperto e le dipendenze rispetto ad altri soggetti.
L’organigramma presentato dovra essere coerente con la tabella indicata nel paragrafo 4.8.

Al fine di chiarire le responsabilita che ogni soggetto avra nell’ambito del servizio, si richiede all'Offerente di
corredare I'oGl con una Matrice di assegnazione delle responsabilita chiarendo i livelli di responsabilita e
coinvolgimento (R,A,C,/) di ogni membro rispetto alle singole attivita di gestione, produzione e verifica del Modello

Informativo.

5.3. STRUTTURAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MODELLAZIONE INFORMATIVA

Le indicazioni generali relative alla struttura di scomposizione e alle strategie di aggregazione sono riportate
nell’Allegato relativo alle “Specifiche per la produzione”.

L'Offerente applichera tali indicazioni alle opere richieste individuando eventualmente suddivisioni funzionali
integrative e le suddivisioni disciplinari che saranno successivamente concordate con GORI.

La suddivisione proposta sara di natura preliminare e potra subire modifiche durante I'esecuzione del servizio nei
casi ritenuti necessari. Tali modifiche saranno sottoposte ad approvazione da parte di GORI e tutta la
documentazione dipendente da tale modifica (es. Piano di consegna delle informazioni, Modelli, Elaborati)
dovranno essere accuratamente aggiornati.

GORI non indica particolari limitazioni in merito al peso dei Modelli. Si riserva comunque la possibilita di verificare

I'integrita, leggibilita e usabilita dei Modelli nei propri sistemi e notificare all’Affidatario eventuali non conformita.
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5.4. PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLA MODELLAZIONE E DEL PROCESSO INFORMATIVO

Il presente Cl sara comunicato all’intero gruppo di fornitura che € tenuto a concorrere, con riferimento alle diverse
attivita richieste per il servizio, nella proposizione delle modalita operative di produzione, di gestione e di
trasmissione dei contenuti informativi.

Si richiede all’Offerente di produrre in via preliminare I'Allegato denominato “MIDP” (programma di consegna

generale delle informazioni) che riunisca i singoli TIDP e consideri:

e scadenze riportate nei documenti contrattuali;

e quanto definito nel par. 5.3 in riferimento alla strutturazione e organizzazione della modellazione
informativa;

e contenuti minimi richiesti dal D.lgs. 36/2023%

e durata di produzione stimata per i contenitori informativi;

e responsabilita di produzione dei contenitori informativi;

e tempistiche stimate relative alla verifica dei contenitori informativi;

Per la redazione del MIDP si faccia riferimento alle indicazioni riportate in UNI EN ISO 19650-2:2019 assicurando

al minimo la presenza delle seguenti indicazioni:

e Tipo file (es. Modello, Elaborato, Relazioni, ecc.);

e Formato (Nativo, proprietario, aperto) ;

e Software di produzione;

e Codice ID del contenitore informativo;

e Estensione file (*.xyx) ;

Scala di rappresentazione (se applicabile);

Responsabile consegna;

e Data/Milestone di consegna;

e Tipo Elaborato se applicabile (Estratto/non estratto) ;

e Livello di fabbisogno informativo;

e Nome del Modello di origine (nel caso di elaborati estratti dal Modello) o Nome del Modello
equivalente agli elaborati prodotti esternamente. Nel caso di correlazioni multiple si riportera
l'indicazione di tutti i riferimenti;

e Link di collegamento al Modello IFC di origine/equivalente depositato nel’ACDat di commessa;

Nella fase di Offerta si richiede di riportare esempi significativi per i punti elencati a meno delle informazioni
richieste per i Link di collegamento che saranno generate e verificate attraverso ’ACDat di commessa durante la
fase di incarico.

GORI si riserva la possibilita di richiedere ulteriori informazioni nel MIDP o di integrare/modificare le procedure
operative descritte anche per effetto degli sviluppi tecnologici e/o integrazioni della piattaforma.

Il programma di consegna delle informazioni (MIDP) sara archiviato nell’Ambiente di Condivisione dei Dati e
rappresentera uno strumento di monitoraggio e controllo dell’avanzamento nella produzione delle informazioni per

I’intero gruppo di commessa.

4 Allegato 1.7 e artt. dal 41 al 44 del D.Igs. 36/2023
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5.5. PROCEDURE DI VERIFICA, VALIDAZIONE DI MODELLI, OGGETTI E/O ELABORATI

Le operazioni di verifica saranno effettuate rispetto a quanto indicato nella norma UNI 11337:2017-5, in accordo
ai tre livelli di approfondimento. L’Offerente specifica nella oGl ogni elemento utile a descrivere le attivita di verifica

correlate ai livelli V1 (verifica formale) e V2 (verifica sostanziale).

Livello Tipo di verifica

verifica interna, formale - verifica dei dati, delle informazioni e del contenuto informativo, intesa come la verifica della correttezza
delle modalita di loro produzione, consegna e gestione.

verifica interna, sostanziale — verifica dei modelli disciplinari specialisti, intesa come verifica della leggibilita, della tracciabilita e
della coerenza dei dati e delle informazioni contenute

verifica indipendente, formale e sostanziale — verifica della leggibilita, della tracciabilita e della coerenza di dati e informazioni
contenuti nei modelli, elaborati, schede informative e oggetti presenti nel’ACDat di commessa.

Tabella 13 Livelli di verifica

Lv1

Lv2

Lv3

Tali verifiche saranno volte ad assicurare il rispetto delle modalita di produzione, consegna e gestione confermate
attraverso il pGl e la leggibilita, tracciabilita e coerenza dei dati.

Al fine di monitorare gli avanzamenti rispetto al livello di fabbisogno informativo atteso, I'’Affidatario si impegna ad
aggiornare e verificare i Modelli, secondo un processo iterativo, fino al raggiungimento dei fabbisogni concordati
rispetto ai punti chiave di consegna.

| contenitori informativi ritenuti idonei per la condivisione con GORI per le verifiche V3 potranno essere inviati in
revisione e saranno automaticamente contrassegnati nel’ACDat di commessa come file “In revisione” attraverso
il metadato “Stato revisione”. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento a quanto riportato al par. 4.3.1.

A garanzia dello svolgimento delle attivita di verifica da parte del gruppo di fornitura si richiede per ogni consegna
’emissione di un Report di qualita che attestera la completezza del Modello Informativo e la coerenza delle
procedure attuate per la produzione, verifica € consegna delle informazioni.

Tale Report conterra al minimo I'accertamento dei controlli riportati nella tabella seguente.

L’Offerente potra ampliare e integrare quanto riportato di seguito senza abbassare il livello di prestazione minimo

atteso.

Controllo Documenti contrattuali di riferimento
Rispetto delle scadenze di consegna MIDP
Rispetto dei formati di consegna nativi Cl, pGl, MIDP
Rispetto dei formati di consegna aperti Cl, pGl, MIDP
Rispetto dei formati di consegna proprietari Cl, pGl, MIDP
Rispetto degli schemi e sottoschemi di dati aperti (IFC4/MVD) Cl, pGl, MIDP
Conformita alle specifiche di produzione SPECPRO, Cl, pGl
Conformita rispetto alle Strategie di suddivisione SPECPRO, Cl, pGl
Conformita rispetto alle Strategie di aggregazione SPECPRO, Cl, pGl,
Raggiungimento del livello di fabbisogno informativo Cl, pGl, FABBISO
Accrescimento dello stato di avanzamento nella produzione delle informazioni MIDP, versioni precedenti
Assenza di interferenze (LC1, LC2, LC3) Cl, pGl
Assenza di incoerenze (LC1, LC2, LC3) Cl, pGl
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Georeferenziazione comune tra Modelli/Elaborati Cl, pGl

Leggibilita

Assenza di degrado o perdita di informazioni in seguito a traduzione/conversione

Equivalenza tra i documenti e i Modelli nel’ACDat di commessa

Corretta archiviazione nel’ACDat di commessa SPECPRO, pGl

Tabella 14 Report di qualita

5.6. PROCESSO DI ANALISI E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE E DELLE INCOERENZE INFORMATIVE

Al fine di consentire una costante revisione delle attivita di produzione e provvedere tempestivamente alle eventuali
attivita di rettifica, si richiede all’Offerente di specificare le modalita operative, la distribuzione delle responsabilita,
le frequenze di controllo, la gestione della reportistica e delle modalita di risoluzione correlate ai controlli di
interferenzal/incoerenza dei Modelli.

Il processo di analisi dovra riferirsi a quanto riportato in UNI 11337-5:2017 in merito ai livelli di Coordinamento
(LC1,LC2, LC3).

Si richiede di riportare in oGl esempi rappresentativi delle matrici di interferenza/incoerenza con il livello di
approfondimento che si ritiene piu appropriato a identificare la tipologia di interferenza/incoerenza, le interfacce
valutate e tutte le informazioni ritenute utili all’identificazione delle problematiche.

Per i singoli controlli si richiede di specificare in pGI se le modalita di controllo risulteranno manuali o automatizzate.
Per una migliore esplicitazione dei flussi utilizzati sara possibile arricchire 'oGl riportando i flowchart che
descrivono tali processi di verifica.

Le verifiche di interferenze e incoerenza dovranno essere eseguite, al mimino, in corrispondenza delle consegne
intermedie, quando richieste, e per la consegna per accettazione finale del Modello Informativo. L’Affidatario dovra
comunque garantire che le frequenze di controllo indicate siano idonee ad assicurare che I’elaborazione dei

contenuti geometrici e informativi proceda in maniera coordinata.

5.6.1. INTERFERENZE D! PROGETTO

Il Modello Informativo dovra risultare privo di interferenze geometriche, a meno di quelle eventualmente circoscritte
dall’Affidatario che saranno idoneamente isolate e trattate in fase di verifica (es. elementi o classi di elementi
specifiche, interferenze al di sotto di una determinata tolleranza geometrica).

A questo proposito si dovranno progressivamente adottare le matrici di corrispondenza di primo, secondo e terzo

livello:

e LC1 - interferenze tra oggetti che si trovano nello stesso modello;

e LC2 - interferenze tra oggetti collocati in modelli diversi;

e LC3 - interferenze tra oggetti del Modello ed elaborati esterni oppure tra elaborati estratti dal Modello
ed elaborati esterni.

Il controllo delle interferenze include i controlli relativi alle duplicazioni di elementi, sovrapposizioni e/o allocazioni

non coerenti tra contenitori informativi adiacenti nell’ambito della strategia di aggregazione.
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I controlli LC3 dovranno essere eseguiti in stretta coerenza rispetto alle equivalenze tra i documenti e i Modelli

nel’ACDat di commessa.

5.6.2. INCOERENZE DI PROGETTO

Il Modello Informativo dovra risultare privo di incoerenze informative, a meno di quelle eventualmente circoscritte
e comunicate dall’Affidatario che saranno idoneamente isolate e trattate in fase di verifica (es. incoerenze
dipendenti dalle tecnologie in uso). A questo proposito si dovranno progressivamente adottare matrici di

corrispondenza di primo, secondo e terzo livello:

e LC1 - incoerenze tra oggetti di un modello e i relativi riferimenti da analizzare;
e LC2 - incoerenze tra il modello nel suo insieme e i relativi riferimenti da analizzare;
e LC3 - incoerenze tra gli elaborati esterni (non estratti) e i relativi riferimenti da analizzare;

Le matrici dovranno esplicitare i controlli necessari a garantire I’affidabilita e coerenza delle informazioni, rispetto
ai requisiti di scambio richiesti per il servizio, alle norme specifiche e regole tecniche di riferimento adottate per la
redazione del progetto.

Di seguito si definisce I'elenco dei controlli minimi di coerenza richiesti e i relativi riferimenti:

Liv. Controllo Riferimenti
LC1 Oggetto Verifica di completezza delle informazioni FABBISO
LC1 Oggetto Verifica di coerenza delle informazioni FABBISO
LC1 Oggetto Codifica degli oggetti SPECPRO
LC1 Oggetto Codifica dei materiali SPECPRO
LC1 Oggetto Verifica dei requisiti normativi Normative di settore
LC1 Oggetto Allocazione nei Modelli Strutturazione e organizzazione della Modellazione
LC2 Modello Suddivisione Strutturazione e organizzazione della Modellazione
LC2 Modello Codifica della documentazione (Modelli) SPECPRO
LC2 Modello Codifica della documentazione (Elaborati estratti) SPECPRO
LC3 Elaborati non estratti Codifica della documentazione SPECPRO
LC3 Elaborati non estratti Codifica degli Allegati SPECPRO
LC3 Elaborati non estratti Codifica delle texture SPECPRO
LC3 Elaborati non estratti Equivalenza dei contenuti Modelli archiviati nel’ACDat di commessa

Tabella 15 Controlli per la verifica di incoerenza

5.7. MODALITA DI GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE (4D)

L'Offerente dovra esplicitare le metodologie che applichera per la gestione della programmazione, la
schedulazione delle risorse ed eventuali collegamenti al cronoprogramma lavori.

A tale scopo si verifichi la presenza nella Matrice del Fabbisogno Informativo del P-SET “GORI-PIANIFICAZIONE”
utile a registrare nel modello le informazioni relative al cronoprogramma della costruzione e abilitare il Modello per

scopi legati alla virtualizzazione 4D.
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Le modalita descritte dovranno essere coerenti a quanto indicato in merito al livello di fabbisogno alfanumerico

integrativo.

5.8. MODALITA DI GESTIONE INFORMATIVA ECONOMICA (5D)

L'Offerente dovra descrivere le metodologie che utilizzera per il 5D ed eventuali collegamenti con le piattaforme
per la gestione della computazione.

Il'livello di fabbisogno informativo dovra essere tale da abilitare il Modello per scopi legati alla computazione
estimativa (5D) e all’estrazione delle quantita dal Modello relative a materiali utilizzati e componenti.

Le modalita descritte dovranno essere coerenti a quanto indicato in merito al livello di fabbisogno alfanumerico

integrativo.

5.9. MODALITA DI GESTIONE INFORMATIVA DELL’OPERA (6D)

L'Offerente dovra descrivere le metodologie che utilizzera per I'integrazione delle informazioni 6D ed eventuali
modalita di gestione ed estrazione dei dati.
| requisiti indicati da GORI attraverso la Matrice del Fabbisogno Informativo tengono conto dell’esigenza di abilitare

il Modello per usi legati alla fase di gestione del cespite immobile.

5.10. MODALITA DI GESTIONE DELLE ESTERNALITA (7D)

L'Offerente dovra descrivere le metodologie che utilizzera per l'integrazione del 7D ed eventuali modalita di

gestione ed estrazione dei dati.

5.11. MODALITA DI ARCHIVIAZIONE E CONSEGNA FINALE DEL MODELLO INFORMATIVO

L'Affidatario € tenuto ad osservare le indicazioni relative alle modalita di archiviazione dei dati e di consegna dei
modelli/oggetti/elaborati informativi secondo quanto disposto dal presente CI e come concordato nel pGl.

Tutti i file saranno consegnati nello stato “condiviso” (1-SHA) del’ACDat di commessa e la fornitura del Modello
Informativo sara monitorata e regolamentata nel rispetto del MIDP, adeguatamente revisionato da parte
dell’Affidatario e approvato da GORI, preliminarmente alle scadenze prefissate.

Le informazioni di dettaglio relative ai singoli livelli di archiviazione del’lACDat di commessa sono riportate
nell’Allegato “Specifiche per la produzione”.

Di seguito si identificano le tipologie di consegna previste dalla GORI e le rispettive frequenze.
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Consegna Frequenza Formati
In elaborazione - Modelli Settimanale / a richiesta Nativi e aperti
In elaborazione — Elaborati/Documenti esterni Settimanale / a richiesta Nativi e aperti
In elaborazione - MIDP Settimanale / a richiesta Nativi e aperti
Intermedia - MIDP Mensile / a richiesta Nativi e aperti
Intermedia - Modelli Mensile / a richiesta Nativi e aperti
Intermedia - Elaborati/Documenti estratti Mensile / a richiesta Nativi e aperti
Intermedia - Elaborati/Documenti esterni Mensile / a richiesta Nativi e aperti
Intermedia — Report di verifica/qualita Mensile / a richiesta Nativi e aperti
Finale - Modelli Scadenza fissata contrattualmente Nativi e aperti
Finale - Elaborati/Documenti estratti Scadenza fissata contrattualmente Nativi e aperti
Finale - Elaborati/Documenti esterni Scadenza fissata contrattualmente Nativi e aperti
Finale - Report di verifica/qualita Scadenza fissata contrattualmente Nativi e aperti
Finale — Relazione finale Scadenza fissata contrattualmente Nativi e aperti
Finale — Librerie digitali di oggetti Scadenza fissata contrattualmente | Nativi (se disponibili)

Tabella 16 Tempistiche di consegna

La consegna finale dovra essere corredata da una Relazione finale sulla gestione informativa tesa a descrivere le
strategie e procedure messe in atto per I'esecuzione del servizio, eventuali problematiche riscontrate, spunti per
il continuo miglioramento del processo a vantaggio di future collaborazioni con GORI.

Qualsiasi malfunzionamento connesso alla piattaforma, che impedisca la consegna delle informazioni attraverso

’ACDat di commessa dovra essere tempestivamente comunicato ai Responsabili della GORI.

5.12. TUTELA E GESTIONE SICURA DELLE INFORMAZIONI

| contenuti riportati nel presente paragrafo sono da ritenersi integrativi rispetto alle normative e regolamenti vigenti
in materia di sicurezza e protezione dei dati.

L’Affidatario si impegna a trattare tutte le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza con riservatezza
e sicurezza e a non divulgarle e/o comunicarle in alcun modo e un qualsiasi forma che non sia stata
precedentemente autorizzata dalla GORI.

L'Affidatario nell’intento di mantenere le informazioni riservate e sicure e di prevenire accessi non autorizzati,
sottrazione e manipolazione delle stesse, adotta adeguate misure di mitigazione dei rischi, nel rispetto dei piu
elevati standard in materia di information security e cyber security.

L'Affidatario si impegna a testare, revisionare ed aggiornare tali misure con l'intento di sanare eventuali non
conformita riscontrate o rafforzarne I'efficacia rispetto a fattori interni/esterni che potrebbero aumentare il rischio
per la sicurezza delle informazioni.

Tutti gli obblighi relativi alla tutela e gestione della sicurezza delle informazioni dovranno essere rispettati anche
da parte dei dipendenti, consulenti, risorse dell’Affidatario e degli eventuali sub-affidatari.

Ulteriori richieste relative alla gestione sicura delle informazioni potranno essere esplicitate dalla GORI attraverso

specifici accordi da sottoscrivere da parte dell’Affidatario.
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5.13. PROPRIETA DEL MODELLO E DEI CONTENUTI INFORMATIVI DIGITALIZZATI

La proprieta del Modello Informativo e di tutti i contenitori informativi ad esso correlati e prodotti dall’Affidatario

per il servizio richiesto, risulta automaticamente ed esclusivamente trasferita alla GORI all’atto della condivisione

attraverso I’ACDat di commessa pur nel rispetto della disciplina del diritto d’autore, della proprieta intellettuale e

della riservatezza.

GORI potra utilizzare tali informazioni per tutti gli utilizzi ritenuti necessari al raggiungimento di propri obiettivi

senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Affidatario.

Con la sottoscrizione del pGl, I'Affidatario autorizza GORI all’utilizzo e alla pubblicazione del Modello Informativo

e di tutti i contenitori informativi ad esso correlati per finalita anche diverse da quelle previste dal contratto stipulato

per I’esecuzione dei servizi richiesti.
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6. RIFERIMENTI PER LA REDAZIONE DELL’OGI E AGGIORNAMENTO DEL PGI

Nome paragrafo Riferimenti per la redazione Affidatario m

FABBISO SPECPRO OFFERTA INCARICO INCARICO
oGl pGl pGl

Def|n|2|on|, acronimi ed
abbreviazioni

Riferimenti normativi principali

Riferimenti esterni

Riferimenti interni

o [N Ino | =

Premessa

Priorita e obiettivi informativi
strateqici dell'organizzazione

‘SAJ
-~

wW
N

Identificazione del servizio

Identificazione degli usi e
obiettivi specifici del modello

o
[

XX X IX|X|X|X]| X

Definizione degli elaborati
informativi

©w
©w
-

Identificazione degli asset

Sezione tecnica

WY

Infrastruttura Hardware

x

x

x

Infrastruttura Software

N
N

Infrastruttura del committente
messa a disposizione

N
[$N]

XX |X|X|X]| X

Caratteristiche dell’infrastruttura
— di condivisione

A
NN

Matrice dei permessi di accesso
all’ACDat

EN
N
N

Struttura di archiviazione
nellACDat

N
[$Y)
W

Infrastruttura richiesta
all’Affidatario per I'intervento
specifico

A
AN

x

4.5 Fornitura e scambio dei dati

EN
S
NN

Risorse condivise

Formati da utilizzare

N
o
N

Specifiche aggiuntive per
garantire l'interoperabilita

EN
Sk
[

XXX ]|X

Sistema comune di coordinate e
specifiche di riferimento

Specifica per I'inserimento di
oggetti

>

Competenze di gestione
informativa dell’Affidatario

5 Sezione gestionale

5.1 Livello di fabbisogno informativo

Fabbisogno informativo
= geometrico

X [X[X]| X

Fabbisogno informativo
== alfanumerico

Fabbisogno informativo
= documentale

Ruoli, responsabilita e autorita ai
== fini informativi

Definizione della struttura
52.1 informativa interna del
committente

Definizione della struttura
informativa dell’Affidatario e
=== della sua filiera e identificazione
dei soggetti professionali

53 Strutturazione e organizzazione
= della modellazione informativa

Strategie di scomposizione del
modello informativo

Strategie di aggregazione del

modello informativo
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m Nome paragrafo Riferimenti per la redazione Affidatario

FABBISO SPECPRO OFFERTA INCARICO INCARICO
oG, pGl pGl

Redige/Integra Integra Approva

Programmazione temporale
5.4 della modellazione e del X X X X X
processo informativo

Procedure di verifica, validazione
di modelli, oggetti e/o elaborati
Processo di analisi e risoluzione

5.6 delle interferenze e delle X X X X X X
incoerenze informative
5.6.1 Interferenze di progetto X X X X
5.6.2 Incoerenze di progetto X X X X
57 Modalita di gestione della X X X

programmazione (4D)
Modalita di gestione informativa

2.8 economica (5D) X X X X X X
Modalita di gestione informativa
5.9 dell’'opera (6D) X X X X X X
Modalita di gestione delle
5.10 esternalita (7D) X X X X X X
Modalita di archiviazione e
5.11 consegna finale del Modello X X X X X
Informativo
512 _Tutela e gesflone sicura delle X X X X
informazioni
513 Proprleta. c_iel modgl{o g c_z’e/_ . X X X X
T contenuti informativi digitalizzati
Allegato | MIDP X X X X
Allegato Matrice dettagliata delle X X X X

responsabilita

Tabella 17 Riferimenti per la redazione dell'oGl e aggiornamento del pGl
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