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1 880 023,66€      

541 569,77€         

42 149,72€           

B1       Lavori in economia  e  Oneri di smaltimento in discarica € 175 865,43

€ 60 000,00

€ 123 187,16

€ 177 204,26

€ 276 279,57

€ 52 184,94 - 22% di B2+B4

TOTALE I.V.A. € 328 464,51

IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DEL PROGETTO € 3 328 464,51

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 3 000 000,00

C)   I.V.A.

 - 10% di A+B1+B3

B3        Imprevisti (5% di A)

B4        Spese generali 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 536 256,85

TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO € 2 463 743,15

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B2        Allacciamenti ai pubblici esercizi e Spostamento sottoservizi

A2 - Lavori "a misura"

Sommano i lavori in appalto € 2 421 593,43

Stima oneri aggiuntivi per la sicurezza

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A)   LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO

A1 - Lavori "a corpo"


