




Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano
Legge 02/12/2015



PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE CAMPANIA, COMUNE DI NOCERA INFERIORE,
ENTE D'AMBITO SARNESE-VESUVIANO, GORI SpA
PROT. N. 17853 DEL 19/04/2018



**COMUNE DI NOCERA INFERIORE
COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA
1° LOTTO - STRALCIO A**



INT 7308

PROGETTO ESECUTIVO

INGEGNERIA

Il Responsabile
ing. Domenico Cesare

Elaborato:

I5

Titolo:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Scala:

//

COLLABORATORI

CONSULENZA

Revisione

0

Motivo della revisione

EMISSIONE PER APPROVAZIONE

Data

Settembre 2019

1

VERIFICA PROGETTO

Ottobre 2019

IL PROGETTISTA
ing. Domenico Cesare

IL RUP

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO

A1 - Lavori "a corpo"	€	1 880 023,66	
A2 - Lavori "a misura"	€	541 569,77	
		Sommano i lavori in appalto	€ 2 421 593,43
Stima oneri aggiuntivi per la sicurezza	€	42 149,72	
		TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO	€ 2 463 743,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica	€	175 865,43	
B2	Allacciamenti ai pubblici esercizi e Spostamento sottoservizi	€	60 000,00	
B3	Imprevisti (5% di A)	€	123 187,16	
B4	Spese generali	€	177 204,26	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 536 256,85

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE **€ 3 000 000,00**

C) I.V.A.

- 10% di A+B1+B3	€	276 279,57	
- 22% di B2+B4	€	52 184,94	
		TOTALE I.V.A.	€ 328 464,51
		IMPORTO OMNICOMPRESIVO DEL PROGETTO	€ 3 328 464,51