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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO
Al.1 - Lavori "a corpo"
A1.2 - Lavori "a misura"
A1.3 - Lavori in economia

A2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 8.216.235,38
€ 826.995,82
€ -

Sommano i lavori in appalto

€ 164.545,00

TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO

€9.043.231,20

€9.207.776,20

B) SOMM
B1
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4

B2
B2.1
B2.2

B3
B4

E A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattu
Servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi

Oneri di smaltimento a discarica
Spostamento sottoservizi

Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche
Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista
Altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

B5.1
B5.2

B6
B6.1
B6.2
B6.3
B6.4
B6.5
B6.6
B6.7
B6.8
B6.9
B6.10
B6.11

B7 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

indennita di esproprio, servitl, occupazione temporanea ed indennizzo per soprasuolo
tasse, tributi, frazionamenti e spese postali e diritti per notifiche

Spese tecniche progettazione ed esecuzione
Spese per assicurazione progettista

Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)
Spese tecniche relative alla progettazione

Attivita preliminari

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Conferenze di servizi

Direzione lavori

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Assistenza giornaliera e contabilita

Incentivi art. 113 DLgs 50/2016

Sorveglianza archeologica

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

B8 Spese per commissioni giudicatrici

B9 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

B9.1
B9.2
B9.3

B10

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

Spese per pubblicita di gara
Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico
Spese per promozione risultati

M odh ooy oy oy oy

o

€276.233,29
€0,00
€480.000,00
€94.000,00

€22.000,00
€ 25.000,00

€ 148.000,00
€ 105.000,00

267.377,38

32.214,14

134.713,69
73.213,96
94.337,33
46.038,88
50.000,00

3.000,00
2.000,00
1.000,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,

€850.233,29

€47.000,00

€12.000,00
€460.388,81
€253.000,00

€697.895,39

€108.356,66
€8.000,00
€6.000,00

€99.349,65

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€2.542.223,80

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE _ € 11.750.000,00

C) LV.AF*

- 10% di A+B1+B4

- 22% di B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10

€1.051.839,83

€270.952,37

TOTALE LV.A.

IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DEL PROGETTO

€1.322.792,20

€ 13.072.792,20

** LV.A. esclusa dal finanziamento e a carico del soggetto attuatore, se dovuta come da legge.





