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Parte I – Disciplina contrattuale 

Art. 1 Contesto di riferimento, scopo dell’appalto di servizi e norme applicabili 

1.1. La GORI s.p.a., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Campania 15/2015, è il soggetto 
gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano. 

1.2. Il Servizio Idrico Integrato (“S.I.I.”) è un servizio pubblico essenziale «costituito dall'insieme dei servizi 
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione 
delle acque reflue...» (cfr. art. 141, comma 1, d.lgs. 152/2006). 

1.3. Nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni, la GORI s.p.a. ha anche l’obbligo di garantire la 
regolare gestione del S.I.I. e, quindi, assicurare il mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti 
idrici, fognari e depurativi. 

1.4. Pertanto, al fine di garantire l’esecuzione delle prestazioni necessarie ed indifferibili per assicurare la 
regolare gestione del S.I.I., la GORI s.p.a. ha la necessità di eseguire i servizi oggetto del presente 
appalto. 

1.5. Il presente appalto è altresì regolato dalle leggi ratione temporis vigenti; dalla disciplina contenuta nei 
codici di autoregolazione della Committente. 

Art. 2 Definizioni e gerarchia delle fonti dell’Appalto 

2.1. Ai fini e nell’ambito dell’appalto, si riportano le seguenti definizioni, che saranno richiamate in seguito 
nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: 

- Appalto: si intende il procedimento posto in essere dalla Stazione Appaltante, incluso anche il 
Contratto, al fine di affidare l’esecuzione dei servizi richiesti;  

- Codice Etico: si intende il documento di autoregolamentazione della Società adottato anche ai fini 
e nell’ambito del d.lgs. 231/2001 e correlato al modello di organizzazione e gestione della GORI ai 
sensi del citato d.lgs. 231/2001.Il Codice Etico è scaricabile al seguente indirizzo web:  
www.goriacqua.com/media.aspx/codice_etico; il predetto modello di organizzazione e gestione è 
scaricabile al seguente indirizzo web: 
www.goriacqua.com/section.aspx/modello_231#.Xing28HsZb2; 

- Committente o Stazione Appaltante o GORI: si intende la GORI s.p.a.; 

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale o Capitolato: si intendono le disposizioni riportate 
nel presente documento relative alla disciplina del rapporto tra Committente e Fornitore e che sono 
allegate e/o richiamate (per esserne parte integrante e sostanziale) negli Elaborati a base 
dell’affidamento, quali, a titolo esemplificativo, il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed il 
Contratto;  

- Contratto o Ordine di Acquisto o ODA: si intende il documento immodificabile, sottoscritto dalla 
Committente e dal Fornitore in segno di accettazione integrale e incondizionata del Contratto, che 
riporta, in forma sintetica, i dati amministrativi, tecnici ed economici dell’Appalto; 

- Elaborati a base dell’affidamento o Elaborati: si intendono i seguenti atti relativi all’Appalto: 
“Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale” e/o “Bando di gara” e/o “Disciplinare di gara” e/o 
“Documentazione Tecnica” e “Allegato 1 (ove applicabile)” e/o altro/i documento/i di progetto 
descrittivo/i delle caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell’Appalto, già in possesso del 
Fornitore e sulla base dei quali lo stesso Fornitore ha presentato l’offerta per l’affidamento 
dell’Appalto; 

http://www.goriacqua.com/media.aspx/codice_etico
http://www.goriacqua.com/section.aspx/modello_231#.Xing28HsZb2
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- Operatore Economico o Fornitore o Appaltatore o Appaltatrice: si intende l’impresa singola o 
associata aggiudicataria dei servizi affidati dalla Committente;  

- Parte: si intende la Committente ovvero il Fornitore; 

- Parti: si intendono, congiuntamente, la Committente e il Fornitore. 

2.2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia nell’ordine: (i) al Contratto, (ii) agli Elaborati 
a base dell’affidamento, (iii) alla normativa pro tempore vigente in materia di appalti pubblici, (iv) alle 
norme tecniche pro tempore vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall’Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (v) alle disposizioni vigenti del codice civile. 

2.3. A maggiore specificazione, con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla 
Committente che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi 
allegati dai medesimi richiamati, si osserva l’ordine di prevalenza di cui al punto che precede. 

2.4. Nel corso dell’Appalto, il Fornitore è tenuto ad ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle 
disposizioni della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente, di 
smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei 
lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni adottate dalle competenti 
Autorità pubbliche, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico. 

2.5. Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, 
anche di natura tecnica, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere 
ugualmente rispettate dal Fornitore. 

2.6. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di 
dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla 
Committente. 

2.7. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dà atto nonché dichiara ed espressamente garantisce 
alla GORI s.p.a. di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, 
dell’Appalto, del Contratto, del Capitolato, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell’affidamento, 
nonché di accettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti 
atti e documenti. 

Art. 3 Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto 

3.1. L'oggetto del presente disciplinare, per l’appalto “Servizi di ingegneria ed architettura relativi a: 

“Comune di San Giorgio a Cremano- Interventi di sistemazione idraulica alveo strada Patacca”, per cui 

la Stazione Appaltante ha predisposto lo studio di fattibilità allegato al presente Capitolato, riguarda: 

- la redazione del progetto definitivo, esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione per gli interventi di sistemazione idraulica Alveo strada Patacca con restituzione 
grafica e degli elaborati tecnici, grafici e descrittivi di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 
III «Progetto definitivo»  e Sezione IV «Progetto esecutivo» del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
s.m.i. e secondo le disposizioni riportate del presente disciplinare, nonché di tutti gli elaborati 
necessari alla stipula di convenzioni, concessioni e nulla osta richieste in sede di Conferenza 
dei Servizi e procedure acquisizione aree. Tale progettazione risulta comprensiva di: 

o servizio di indagini geologiche e geotecniche e relazione geologica e geotecnica;  

o rilievo topografico e georadar delle aree di progetto e delle infrastrutture esistenti; 

o indagini e verifica preventiva dell’interesse archeologico da sottoporre al 
Soprintendente territorialmente competente, previste dalla norma (art. 25 D.lgs 
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50/2016) nonché redigere tutti gli elaborati grafici e descrittivi necessari per la 
conclusione e la chiusura della procedura di verifica.  

- l’incarico professionale di Direttore dei lavori, da espletarsi nel rispetto della vigente 
normativa di settore; 

- l’incarico professionale di Direttore Operativo, da espletarsi nel rispetto della vigente 
normativa di settore; 

- l’incarico professionale di Ispettore di Cantiere, da espletarsi nel rispetto della vigente 
normativa di settore; 

- l’incarico professionale di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, da espletarsi 
nel rispetto della vigente normativa di settore. 

Come previsto nell’Accordo Quadro lo svolgimento del servizio può avvenire in un’unica soluzione, a 
canone o a chiamata secondo quanto stabilito nel contratto /ordine di servizio che è emesso dalla 
Stazione Appaltante. 

3.2. L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 183.500,00, di cui  € 13.000,00 tra rilievi ed 
indagini geologiche e geotecniche.  

3.3. Il suddetto importo per le singole attività è stato determinato in base alla vigente tariffa ai sensi del 
D.M. 17 giugno 2016 in ragione della tipologia e dell’importo dei lavori e per alcune prestazioni in base 
all’analisi dei prezzi. 

3.4. Nelle attività oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenziali tra le attività 
dell’Appaltatore e le attività della Stazione Appaltante e/o le eventuali attività di altre imprese presenti 
nei luoghi oggetto dell’Appalto; pertanto gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso risultano essere 
pari a zero. 

3.5. Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016, si specifica che l’importo dei costi della manodopera 
ammonta ad € 6.500,00. 

3.6. Gli importi sopra indicati potranno variare tanto in più quanto in meno con l’osservanza delle 
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti nel successivo articolo 14. 

3.7. L’appalto avrà una durata di mesi 15 con inizio dalla data del verbale di consegna di cui all’articolo 30 
del presente Capitolato. 

3.8. In caso di anticipato esaurimento dell’importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente 
anticipata, in linea con l’evento stesso. 

Art. 4 Norme di sicurezza 

4.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e 
locali, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione, retribuzione, assicurazione assistenza, 
sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 
norme contenute nel d.lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii. relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, 
salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull’igiene del lavoro e all’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le disposizioni particolari in vigore 
all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di 
conoscere assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente. 
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4.2. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla società Committente GORI s.p.a. le informazioni e i dati 
contenuti nei due file excel denominati “check list infortuni su commesse Acea” e “check list infortuni 
e malattie professionali”, che sono allegati agli Elaborati a base dell’affidamento. 

In particolare: 

- l’Appaltatore deve compilare la check list infortuni su commessa Acea - infortuni giornalieri e 
mensili, utilizzando il file excel dedicato, e trasmetterla via e-mail al Responsabile Unico del 
Procedimento e al CSE (agli indirizzi e-mail che saranno forniti dalla Stazione Appaltante), all’RSPP 
ed al RSGS della società Committente GORI all’indirizzo e-mail qasincidenti@goriacqua.com ogni 
mese, entro i primi 10 giorni naturali e consecutivi del mese successivo; 

- l’Appaltatore deve compilare la check list infortuni su commessa Acea - infortuni annuali e la check 
list infortuni e malattie professionali, utilizzando i due file excel dedicati, e trasmetterle via e-mail  
al Responsabile Unico del Procedimento e al CSE (agli indirizzi e-mail che saranno forniti dalla 
Stazione Appaltante), all’RSPP ed al RSGS della società Committente GORI s.p.a. all’indirizzo e-mail 
qasincidenti@goriacqua.com, a consuntivazione dell’anno, entro il mese di gennaio dell’anno 
successivo a quello a cui si riferiscono i dati. 

4.2. Nel caso in cui l’Appaltatore non adempia a quanto richiesto (anche a seguito di eventuale sollecito da 
parte della società Committente), verrà applicata una penale pari allo 0,05% dell’importo del contratto 
affidato per ogni mancata risposta. 

Art. 5 Beni forniti dalla committente 

5.1 Nel caso in cui nel Contratto fosse previsto che, per l’esecuzione del servizio, la Committente consegni 
al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque rivolti allo svolgimento delle attività 
oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga all’immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione 
dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all’uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso 
responsabile, in qualità di depositario. 

5.2 Compatibilmente con le esigenze relative all’espletamento del servizio, i beni così consegnati devono 
essere custoditi separatamente dai beni di proprietà del Fornitore. I beni del Committente devono 
essere facilmente individuabili e circoscritti in aree appositamente delimitate con tabelle visive 
riportanti la proprietà di GORI, fermo il diritto della Committente di procedere, in qualunque 
momento, alla verifica della consistenza dei materiali stessi. Delle operazioni di consegna e di 
restituzione dei beni di cui al presente articolo, sono redatti appositi verbali. 

5.3 Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non 
utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, 
comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale 
prescrizione. 

Art. 6 Sospensione del servizio e riserve 

6.1. L’Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa 
l’esecuzione del Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere. 

6.2. Nel caso in cui la Committente dovesse constatare l’inadempimento dei termini e delle condizioni 
dell’espletamento dei servizi e/o l’inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del 
Fornitore, la stessa Committente potrà assegnare al Fornitore un termine perentorio entro il quale 
quest’ultimo sarà tenuto ad adempiere. 

mailto:qasincidenti@goriacqua.com
mailto:qasincidenti@goriacqua.com
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6.3. Nel caso di mancato adempimento del Fornitore alle obbligazioni inerenti all’esecuzione dei servizi nel 
termine assegnato ai sensi del precedente punto, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai 
sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

6.4. La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio del servizio e di sospendere 
temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l’esecuzione del servizio, 
dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r o pec. 

6.5. Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle 
prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da 
inviarsi al Referente dell’Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato 
tra le Parti. 

6.6. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la 
Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ex art 1456 codice civile. 

6.7. In tal caso l’Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite ed 
accettate da GORI, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo. 

6.8. Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Committente non daranno luogo ad alcun 
compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per l'Appaltatore, il quale avrà 
diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione del servizio, pari alla durata del 
differimento e/o sospensione. 

6.9. È fatto divieto all’Appaltatore di sospendere o ritardare l’esecuzione degli obblighi tutti assunti con il 
Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni 
contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere. 

6.10. Nel caso in cui l’Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime 
dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l’analisi dettagliata dei 
motivi e con l’indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno 
pervenire alla Committente, secondo le modalità stabilite dalla normativa pro tempore vigente in 
materia. 

6.11. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto dell’Appaltatore 
di far valere le riserve. 

6.12. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Committente 
solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora 
ritenuto essenziale per la prosecuzione del servizio, la valutazione delle riserve stesse. 

6.13. L’avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla 
Committente e dall’Appaltatore. 

 

 

Art. 7 Subappalto 

7.1. Il Professionista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche 
e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di 
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 
progettuali, come prescritto da art. 31 comma 8 D.Lgs 50/2016.  
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Art. 8 Proprietà industriale e commerciale 

8.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni 
brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l’espletamento del 
servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso 
e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi. 

8.2. Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed 
indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, 
disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento del servizio, nonché per i 
materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso. 

8.3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un’azione giudiziaria da parte di terzi che 
vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico 
tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la 
difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a 
corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente 
esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia 
esecutiva, emessi da Autorità pubbliche, da Autorità Giudiziarie, da organi arbitrali di qualsiasi natura 
o da altre Autorità;. 

8.4. Nell’ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai 
sensi dell’art. 1456 codice civile, fermo restando l’integrale risarcimento del danno subito. 

8.5. Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o 
qualsiasi opera dell’ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di 
privativa intellettuale, si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà 
disporne per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia 
titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.. 

8.6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, 
diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come 
ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere 
derivate. 

8.7. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi ai servizi non potranno essere né riprodotti 
né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche 
analoghe senza specifica e preventiva autorizzazione scritta della Committente. 

8.8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione 
del Contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile. 

Art. 9 Verifiche e collaudi 

9.1. La Committente si riserva la facoltà di procedere alle attività di verifica di conformità o di collaudo dei 
servizi, secondo le modalità e le condizioni eventualmente indicate nel Contratto e negli Elaborati a 
base dell’affidamento, che avranno lo scopo di controllare la rispondenza delle prestazioni alle 
condizioni richieste nel Contratto. Tali attività hanno anche lo scopo di verificare che i dati risultanti 
dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, 
non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle 
provviste. 
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9.2. La Committente approverà, di volta in volta, le modalità tecnico esecutive delle prestazioni che non 
fossero già completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali servizi 
aggiuntivi e/o di modifica, senza peraltro assumere responsabilità di sorta e senza sollevare 
l'Appaltatore dalle proprie responsabilità. 

9.3. In corso d’opera il collaudatore può effettuare visite in caso di anomalo andamento delle prestazioni 
rispetto al programma per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo regolare 
svolgimento delle prestazioni stesse, in particolare per la presenza di prestazioni significative la cui 
verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione. 

9.4. La Committente si riserva, comunque, se del caso in contraddittorio con l’Appaltatore, la facoltà di   
effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantità e qualità dei servizi che si rendessero 
necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle prestazioni. 

9.5. Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutti i servizi nel loro complesso 
non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità 
civili, amministrative e penali previsti dalla normativa pro tempore vigente, dal Contratto e dagli 
Elaborati a base dell’affidamento per qualsiasi vizio o difetto della prestazione. 

9.6. Analoghe verifiche possono essere svolte dalla Committente nei confronti dei subappaltatori e dei 
subcontraenti di cui l’Appaltatore si avvalga per l’esecuzione del Servizio. 

9.7. Per lo svolgimento delle verifiche di qualità la Committente può avvalersi a proprie spese di Enti, 
Autorità od organi certificatori. 

9.8. Nel caso di prestazioni di servizi pluriennali la committente ha facoltà di richiedere l’aggiornamento 
delle attestazioni e delle dichiarazioni dell’Appaltatore al fine di verificare in capo al medesimo la 
permanenza dei requisiti e attestazioni a base dell’aggiudicazione del Contratto e che l’appaltatore sia 
in grado di garantire la qualità del servizio. 

Art. 10 Modalità di fatturazione e di pagamento 

10.1. Per il Contratto non è erogata alcuna anticipazione del prezzo contrattuale, salvo diversa previsione 
prevista dalla normativa pro tempore vigente ed applicabile alla Società. 

10.2. Il corrispettivo dell’appalto è determinato a misura. 

10.3. Per la contabilizzazione delle attività effettivamente eseguite dall’Appaltatore si applicano i prezzi 
derivanti dall’applicazione del ribasso offerto dal Professionista. L’onorario e i compensi di cui al 
successivo articolo 34 «Determinazione dei compensi» sono corrisposti come segue: 

• per gli incarichi relativi alle prestazioni afferenti alla progettazione, di cui al successivo art. 29 

comma 6 lettera a-i del presente Capitolato, ad ogni Stato Avanzamento rispetto al 

completamento delle fasi di progettazione, affidate tramite ordine di servizio; 

• per gli incarichi relativi alle prestazioni afferenti alla direzione lavori, di cui al successivo art. 29 

comma 6 lettera j-m del presente Capitolato, ad ogni Stato Avanzamento nella stessa misura 

percentuale dell’avanzamento economico dei lavori. 

 

10.4. Nel caso di servizio in un’unica soluzione l’Appaltatore può emettere fattura a seguito dell’emissione 
del Certificato di ultimazione del servizio da parte della Committente. Resta inteso che in mancanza 
del predetto certificato l’Appaltatore non ha titolo per emettere fattura, e qualora emesse le stesse 
vengono respinte e non vengono pagate, senza che ciò costituisca inadempimento della Committente. 
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Le fatture legittimamente emesse dall’Appaltatore sono liquidate dalla Committente nel termine di cui 
all’art. 10.12, e solo a seguito dell’emissione del Verbale di verifica di conformità. 

10.5. Nel caso di Servizio a Canone l’Appaltatore può emettere fattura alle scadenze stabilite nel contratto. 
Le fatture sono liquidate, a titolo di acconto sull’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto per 
il servizio nel termine di cui all’art. 10.12 a condizione che le verifiche di qualità, ove eseguite, abbiamo 
avuto esito positivo. Il pagamento dei canoni non implica riconoscimento del credito dell’appaltatore 
a titolo di corrispettivo contrattuale. Il pagamento dell’ultimo canone è liquidato nel termine di cui 
all’art. 10.12 a condizione che sia stato emesso il verbale di verifica di conformità. 

10.6. Nel caso di Servizio a chiamata o a misura l’Appaltatore può emettere fattura a seguito dell’emissione 
del certificato di ultimazione del servizio oggetto di specifica richiesta formulata per iscritto da parte 
della Committente. Resta inteso che in mancanza dell’emissione del predetto certificato di ultimazione 
l’Appaltatore non ha titolo per emettere fattura e qualora emesse le stesse vengono respinte e non 
vengono pagate, senza che ciò costituisca inadempimento della Committente. Le fatture 
legittimamente emesse dall’Appaltatore sono liquidate nel termine di cui all’art. 10.12 a condizione 
che le verifiche di qualità ove eseguite, abbiamo esito positivo. Il pagamento delle singole fatture in 
ogni caso non implica riconoscimento del credito dell’Appaltatore a tiolo di corrispettivo contrattuale.  

10.7. Per i servizi oggetto di contratto di importo superiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00), su ogni fattura 
la committente effettuerà ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del Codice degli Appalti una ritenuta di 
garanzia pari allo 0,5 % che verrà svincolata decorsi due anni dal verbale di verifica di conformità. 

10.8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese un soggetto mandante può ricevere direttamente 
i pagamenti solo previa presentazione di dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla mandataria, con 
firma autenticata, ed apposita autorizzazione da parte della Committente. 

10.9. In generale, le fatture sono emesse dall’Appaltatore sulla consuntivazione delle attività eseguite dal 
Responsabile per l’esecuzione del contratto della Stazione Appaltante o da persona da lui delegata, in 
base ai prezzi unitari di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore.  

10.10. Le fatture emesse dovranno essere intestate a: «GORI s.p.a., via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA)», 
e recapitate agli uffici di GORI s.p.a.  in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211; in ogni fattura il Fornitore 
provvederà a riportare: 

- il riferimento del numero di contratto; 

- gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario nel pieno rispetto di quanto 
previsto dalla L. 136/2010; 

- il codice CIG dell’Appalto. 

10.11. Il pagamento sarà effettuato previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva del Fornitore 
attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (“D.U.R.C.”). 

10.12. Il pagamento del corrispettivo, relativo a fatture legittimamente emesse, salvo diversa indicazione nel 
Contratto, verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni d.f.f.m.. 

10.13. Sulle somme dovute sono operate - nel rispetto della normativa fiscale e anche secondo le previsioni 
di cui al Contratto ed agli Elaborati posti a base dell’affidamento – le detrazioni per gli importi 
eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente 
previsto. 

10.14. Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment. 
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Art. 11 Cauzione definitiva – polizze assicurative 

11.1. Ove richiesto dalla normativa di settore ovvero dagli atti e documenti contenuti negli Elaborati a base 
dell’affidamento, l’Appaltatore è obbligato a costituire a favore della GORI S.p.A., prima della stipula 
del Contratto una cauzione definitiva e/o polizza assicurativa, a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto 
alle risultanze della liquidazione finale.  

11.2. Nel caso di inadempimento dell’Appaltatore all’obbligo di costituzione della garanzia definitiva, la 
Committente si riserva la facoltà di revocare e/o annullare il provvedimento di aggiudicazione 
dell’Appalto nonché ogni altro eventuale atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale. 

11.3. L’Appaltatore è responsabile in proprio per danni causati a persone e/o beni, tanto del Committente 
quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché per fatti 
accidentali, comunque, relativi e/o connessi all’esecuzione del Contratto, anche se causati da terzi. 

11.4. Il Professionista, deve essere munito alla data di stipula del contratto, nonché per tutta la durata dei 
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, di adeguato livello di 
copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale e per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di competenza, per lo specifico servizio, estesa al danno all’opera, dovuta ad 
errori o omissioni nello svolgimento dell’attività. Nel caso in cui il soggetto incaricato sia coperto da 
una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso 
idonea dichiarazione della Compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente 
capoverso per gli specifici progetti. 

 

Art. 12 Penali 

12.1. Fatti salvi i casi di grave inefficienza che possono dar luogo alla risoluzione del Contratto ed alla 
richiesta di risarcimento dei danni provocati, GORI può applicare penali a carico dell’Appaltatore, 
qualora sia accertata nell’ambito delle prestazioni poste a carico del medesimo Appaltatore 
negligenza, imperizia, mancato rispetto dei principi etici e delle disposizioni degli Elaborati a base 
dell’affidamento, inclusi i ritardi nell’esercizio della mansione e della prestazione. Tali penali, proposte 
dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, sono commisurate all’entità del danno provocato, e 
comunque non superiori al 10% del valore delle prestazioni effettuate dall’Appaltatrice per conto della 
GORI, salvo in ogni caso e al risarcimento del maggior danno in favore di GORI. 

12.2. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella esecuzione della prestazione, viene applicata la 
penale stabilita negli Elaborati a base dell’affidamento ovvero, in mancanza, una penale pari al 1,5 per 
1000 (uno virgola cinque per mille) del valore della singola prestazione richiesta ed eseguita in ritardo, 
da detrarsi dalle somme spettanti al Professionista. Tale penale viene raddoppiata a partire dal 
sedicesimo giorno di ritardo. 

12.3. Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze o violazioni delle norme del 
presente disciplinare e il Professionista non provveda a sanarle immediatamente, GORI S.p.a. 
provvederà ad applicare una penale pecuniaria di € 500,00 (cinquecento/00). 

12.4. Se il ritardo eccedesse i gg. 15, la GORI, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno 
e potrà recedere dal contratto senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di 
sorta. La GORI potrà rivalersi anche sulle somme eventualmente già pagate a titolo di acconto, per ogni 
risarcimento dovuto.  
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12.5. L’importo delle penali viene applicato di volta in volta previa relazione del personale GORI incaricato, 
dandone semplice comunicazione per iscritto all’Appaltatore; in tutti i casi le penali saranno detratte, 
a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, dal pagamento successivo alla data di 
formalizzazione della contestazione. 

12.6. Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell’importo contrattuale, GORI avrà 
facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all’Appaltatore sarà 
riconosciuto soltanto il pagamento delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore, e ritenute utili ed 
accettate da GORI, fino al momento della risoluzione del contratto, salvo in ogni caso la risarcibilità del 
maggior danno in favore di GORI. 

Art. 13 Prezzi e Variazioni 

13.1. Per quanto concerne l’eventuale revisione dei prezzi, dovrà applicarsi la disciplina prevista dall’articolo 
29 del D.L. 4/2022 e successive modificazioni e integrazioni coordinato con l’art. 106 del d. lgs. 
50/2016, fermo restando che saranno comunque esclusi da qualsivoglia compensazione:  

a) i servizi contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta; 

b) per gli anni successivi tutti i servizi non in regola con il cronoprogramma. 

13.2. La procedura di revisione dei prezzi viene attivata su istanza dell’Appaltatore che deve motivarla 
adeguatamente mediante documentazione comprovante l’effettivo incremento dei prezzi subito. Fa 
parte di tale documentazione anche quella relativa ai pagamenti delle fatture di acquisto dei materiali. 

Art. 14 Modifiche e Varianti 

14.1. In nessun caso i servizi oggetto del presente Capitolato potranno essere sospesi dall’Appaltatore. 

14.2. La Committente, in conformità a quanto eventualmente previsto nel Contratto in tema di modifiche e 
varianti, ha facoltà di apportare, previa autorizzazione della committente, variazioni finalizzate al 
miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le 
modalità previste dalla normativa pro tempore vigente applicabile alla Società. 

14.3. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del Contratto, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni e 
modalità previste dal Contratto e dagli Elaborati a base dell’affidamento. 

14.4. Nessuna variazione o modifica agli Elaborati a base dell’affidamento e/o al Contratto può essere 
introdotta/effettuata dall’Appaltatore, se non previa autorizzazione della Committente, e comunque 
solo in presenza dei presupposti e nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e dei limiti previsti dalla 
normativa pro tempore vigente applicabile alla Società. 

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari 

15.1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del Contratto ope legis. 

15.2. ll Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori o i subcontraenti e/o subfornitori, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. 
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15.3. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [subfornitore e/o subcontraente e/o 
subfornitore], che sono obbligate in tal senso ex legge 136/2010. 

Art. 16 Oneri e Obblighi a carico del Fornitore 

16.1. L’Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce alla GORI di aver letto attentamente e di 
conoscere esattamente ogni previsione della Politica per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e 
Sostenibilità della GORI, disponibile sul sito istituzionale www.goriacqua.com, nella sezione 
“Certificazioni”. 

16.2. L’Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, 
di adeguarsi, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario, alle prescrizioni previste dal Sistema di 
Gestione Integrato della GORI S.p.A. predisposto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN 
ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nel caso in cui non abbia esso stesso Appaltatore un proprio 
Sistema Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza implementato ai sensi delle suddette norme. 

16.3. L’Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, 
il diritto potestativo della Stazione Appaltante ad effettuare, ogni qual volta ritenuto utile e/o 
necessario e, comunque, a sua insindacabile discrezione, un Audit di seconda parte, come previsto ai 
sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nei confronti 
del medesimo Appaltatore. A tale scopo, l’Appaltatore dichiara espressamente di consentire ed 
autorizzare, come in effetti consente ed autorizza, sin d’ora, la Stazione Appaltante ad effettuare, 
previo concordamento della data e dell’ora, verifiche ispettive: documentali e/o presso sedi, cantieri 
e stabilimenti dell’Appaltatore ed eventualmente anche presso sedi, cantieri e stabilimenti dei Sub-
Fornitori/sub-appaltatori dello stesso Appaltatore. Gli Audit di seconda parte potranno essere eseguiti 
da GORI S.p.A. con proprio personale adeguatamente qualificato o tramite l’utilizzo di Enti Esterni. 

16.4. È obbligo del Fornitore di adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell’ambito dell’esecuzione di tutte le 
prestazioni previste dal Contratto, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto utile e/o 
necessario per garantire l’incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse prestazioni nonché 
per evitare qualsiasi danno al patrimonio della Committente nonché a beni pubblici e/o privati a 
chiunque appartenenti.  

16.5. Il Fornitore è inoltre unico responsabile dell’esecuzione delle prestazioni in conformità alle buone 
regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente all’epoca della loro 
realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dell’esecuzione del Contratto o del personale di 
sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la migliore 
tutela della GORI e non diminuiscono la responsabilità del medesimo Fornitore, che sussiste in modo 
pieno ed esclusivo dall’inizio delle prestazioni fino alla verifica di conformità, fatto salvo il maggior 
termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile. 

16.6. Le prestazioni verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo 
esclusivo carico l’individuazione, l’organizzazione, la predisposizione e l’adempimento di tutto quanto 
necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, tutti i costi relativi 
al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, etc.) in modo da garantire ed 
assicurare che le prestazioni soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Contratto 
e negli Elaborati a base dell’affidamento. 

16.7. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi ad applicare ai lavoratori dipendenti 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
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vigenti in zona nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni nonché a continuare ad 
applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione. 

16.8. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e 
i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto, ivi compresi, a titolo 
esemplificativo e non tassativo, quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio, di missione per il 
personale addetto all’ esecuzione contrattuale, ecc.. 

16.9. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce: 

- che l’attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che 
è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto 
del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di requisiti di altri soggetti, mediante l’istituto 
dell’avvalimento; 

- di applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento 
economico per ferie, gratifiche natalizie e festività nonché a provvedere all’accantonamento degli 
importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti; 

- di osservare le norme e le prescrizioni della normativa pro tempore vigente in materia di tutela, 
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;  

- di attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni, condizioni 
normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni della normativa 
pro tempore vigente e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, incluse 
le disposizioni normative emanate nel corso del Contratto. 

16.10. Il Fornitore si obbliga inoltre a: 

a) curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc., necessari 
per lo svolgimento delle attività contrattuali, ad eccezione dei casi in cui la Committente è tenuta 
ad ottenere direttamente tali permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., in ragione delle previsioni 
del Contratto e/o degli Elaborati a base dell’affidamento ovvero delle previsioni della normativa 
pro tempore vigente, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di prestare alla Società comunque 
tutta la necessaria assistenza e/o documentazione utile; 

b) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare 
danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni 
arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio e/o da suoi 
consulenti e collaboratori e/o lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto, 
nonché da eventuali suoi ausiliari e subfornitori; 

c) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione 
della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l’insorgenza di eventuali 
circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata; 

d) proseguire il Servizio e dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali 
contestazioni e non sospendere e/o ritardare comunque ed in ogni caso, le prestazioni; 

16.11. L’elencazione in questa sede riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore, ai fini 
dell’esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la 
piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del 
corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali. 
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16.12. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il 
Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di 
agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi. 

16.13. Il Fornitore è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

16.14. Per quanto attiene l’organizzazione dell’Appaltatore, quest’ultimo dichiara ed espressamente 
garantisce di impegnarsi: (i) al rispetto delle prescrizioni indicate negli Elaborati a base 
dell’affidamento e nel Contratto, ove previste e, comunque, (ii) ad assicurare, in ogni caso, una 
organizzazione del lavoro funzionale ed adeguata alla corretta ed efficiente esecuzione delle 
prestazioni.  

16.15. Ai fini e nell’ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore è 
vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, il Fornitore 
deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante 
e sostanziale del Contratto. 

Art. 17 Clausole di Manleva 

17.1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna espressamente – anche ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata GORI s.p.a. da ogni e qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole che alla medesima GORI s.p.a. dovesse derivare, in sede giudiziale e non, 
per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo 
carico relativamente e nell’ambito del Contratto. 

17.2. Il Fornitore assume, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la GORI s.p.a., ogni più ampia 
responsabilità civile e amministrativa, nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per 
qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all’oggetto del Contratto ma comunque 
riconducibili ad un comportamento del Fornitore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed 
in dipendenza di esse prestazioni. Il Fornitore dichiara e garantisce che da tali responsabilità si 
intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la GORI s.p.a. anche i suoi dipendenti, 
collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la 
medesima GORI ai fini e nell’ambito del Contratto. 

17.3. Pertanto, il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di tenere indenne e manlevata la GORI 
s.p.a., i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale 
pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell’ambito dell’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del Contratto, con l’effetto che il Fornitore resta obbligato nei confronti della 
GORI, su semplice richiesta scritta di quest’ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo 
conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le 
conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la GORI ovvero chiedendo l’espressa 
estromissione della medesima GORI dalle controversie. 

17.4. Inoltre, il Fornitore esonera, manleva e tiene indenne la Committente da ogni responsabilità per le 
conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante 
l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa pro tempore vigente 
in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia 
della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica 
relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore del Fornitore se 
quest’ultimo non presenta preventivamente alla Committente i documenti riguardanti la 
regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati. 
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Art. 18 Recesso 

18.1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza necessità di 
dover fornire alcuna giustificazione al Fornitore e senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, 
risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del 
presente articolo. 

18.2. La volontà della Committente di recedere dal Contratto è comunicata per iscritto a mezzo 
raccomandata a/r o pec indirizzata al Fornitore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni. 

18.3. Pertanto, in caso di recesso della Committente, sono corrisposti al Fornitore i compensi per le 
prestazioni che risulteranno effettivamente ed utilmente eseguite alla data del recesso oltre al decimo 
dell’importo delle prestazioni non eseguite; il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite è 
calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 (quattro quinti) del prezzo contrattuale e l’ammontare 
netto delle prestazioni eseguite, fermo restando che il Fornitore rinuncia sin d’ora a qualsiasi ulteriore 
ed eventuale pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore eventuale compenso o indennizzo e/o 
rimborso spese. 

18.4. In caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, sia essa dipendente da qualsivoglia ragione, il 
Fornitore è obbligato a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere 
garantita la continuità nella erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto. 

Art. 19 Risoluzione del Contratto 

19.1. Quando il Direttore dell’esecuzione del Contratto accerta che uno o più comportamenti posti in essere 
dal Fornitore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto, incluso il caso in cui sia 
compromessa la buona riuscita delle prestazioni e la regolare erogazione del S.I.I., invia al Responsabile 
del Procedimento un’apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle 
prestazioni eseguite dal Fornitore regolarmente ed utilmente a favore della Committente e che devono 
essere accreditate al Fornitore. 

19.2. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell’esecuzione formula la 
contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la 
presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. 

19.3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 
il Fornitore abbia risposto, la Committente, su proposta del Responsabile dell’esecuzione, dispone la 
risoluzione del Contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante 
comunicazione a mezzo PEC della Committente al Fornitore, senza necessità di ulteriore 
manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente. 

19.4. In sede di liquidazione finale delle prestazioni del Contratto risolto ai sensi del presente articolo, è 
determinato l’onere da porre a carico del Fornitore inadempiente in relazione alla maggiore spesa 
sostenuta per affidare ad altro Fornitore le prestazioni, ove la Committente non stabilisca di avvalersi 
– a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della facoltà di interpello prevista dall’art. 110, comma 
1, del d.lgs. 50/2016. 

19.5. La Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per 
gli effetti dell’art.1456 codice civile, nel caso in cui il Fornitore sospenda le prestazioni oggetto della 
fornitura dei servizi senza giustificato motivo, così come accertato dal Direttore dei Lavori. Il Contratto 
può, altresì, intendersi risolto ex art 1456 codice civile, ad insindacabile giudizio della Stazione 
Appaltante, allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo 
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contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione 
all’Appaltatore a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità. 

19.6. Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge e senza necessità di 
ulteriore manifestazione di volontà della Stazione Appaltante, nei seguenti casi: 

- Il Fornitore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita 
dei lavori; 

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, del Fornitore nell’esecuzione delle prestazioni dei 
servizi; 

- inadempienza accertata del Fornitore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

- sospensione delle prestazioni dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte del Fornitore senza 
giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal contratto d’appalto e dagli Elaborati a base 
dell’affidamento; 

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione 
di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte del Fornitore; 

- non rispondenza dei servizi forniti dal Fornitore alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’opera; 

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 
81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal 
Direttore di Esecuzione del Contratto o dal Responsabile del Procedimento; 

- gravi irregolarità e/o inadempienza da parte del Fornitore in materia di tutela e salvaguardia 
dell’ambiente nonché prevenzione e difesa dall’inquinamento, inclusa la disciplina sul trattamento dei 
rifiuti prodotti; 

- qualsiasi comportamento del Fornitore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed 
erogazione da parte della GORI del Servizio Idrico Integrato; 

- perdita da parte del Fornitore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione 
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

- la ripetuta violazione delle norme di cui agli Elaborati a base dell’affidamento da parte del Fornitore; 

- ogni ulteriore caso previsto dalla normativa pro tempore vigente e dagli atti di gara, dagli Elaborati a 
base dell’affidamento e/o dal Contratto; 

- mancato assolvimento o gravi irregolarità sulla gestione dei rifiuti da parte dell’Appaltatore. 

19.7. È fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in 
conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali. 

19.8. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione è disposta unilateralmente dalla Stazione 
Appaltante ed è comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità. 

19.9. Con la risoluzione viene disposto l’incameramento della garanzia definitiva – laddove prevista - salvo 
in ogni caso il diritto all’ulteriore risarcimento del danno a favore della Stazione Appaltante. 

19.10. Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel medesimo 
Contratto, trovano applicazione le disposizioni della normativa pro tempore vigente in materia. 
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Art. 20 Cessione del contratto e dei crediti 

20.1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere totalmente o parzialmente, a qualsiasi titolo, il Contratto, 
a pena di nullità della cessione stessa. 

20.2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la   
Committente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il Contratto 
ipso iure; 

20.3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Committente nel rispetto 
della normativa pro tempore vigente applicabile alla Stazione Appaltante. 

Art. 21 Personale addetto al servizio 

21.1. La Committente avrà diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o più risorse non garantiscano 
la professionalità richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere - previo preavviso di almeno 15 giorni 
comunicato al Fornitore - che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell’Appaltatore, con altre 
che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 giorni dalla comunicazione darà 
facoltà al Fornitore di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile. 

21.2. Il Fornitore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle 
categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell’adeguatezza del 
personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni 
contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del 
personale da impiegare. 

21.3. Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell’Appaltatore. Quanto 
disposto dal presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti o 
subaffidamenti o subcontratti autorizzati dalla Committente, se previsto dalla legge. L’Appaltatore 
dovrà provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli 
eventuali subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti del loro personale dipendente 
con le modalità sopra descritte. L'Appaltatore è responsabile in solido della osservanza del presente 
articolo da parte dei soggetti subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti dei loro 
dipendenti. 

21.4. L’Appaltatore si obbliga a collaborare nell’evenienza di pretese e/o azioni del proprio personale o dei 
propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente, nonché dei 
dipendenti di questi ultimi, nei confronti della Committente e si obbliga, altresì, a tenere indenne e 
manlevare la stessa Committente da qualsiasi pretesa avanzata dai propri dipendenti o dei propri 
collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente e dei dipendenti di questi 
ultimi, anche ai sensi dell’art. 1676 codice civile, dell’art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, nonché 
dell’art. 26, comma 4, del D.lgs. 81/2008, fermo restando in ogni caso quanto stabilito al precedente 
art. 19. 

21.5. L’Appaltatore terrà comunque indenne la Committente da ogni sanzione o conseguenza 
pregiudizievole comminata dalla pubblica Autorità per eventuali violazioni di tutto quanto sopra 
previsto ed in relazione ad eventuali violazioni relative alla mancata corresponsione all’erario delle 
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed al regolare e corretto versamento dell’imposta sul 
valore aggiunto e, ciò, anche per il subappaltatore o per il subaffidatario o per il subcontraente. 

Art. 22 Privacy e riservatezza 

22.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o 
incidentalmente nell’esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
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protezione dei dati personali. Per “normativa vigente” si intende il Regolamento (UE) 2016/679 
General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti 
adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

22.2. Il contenuto del Contratto e le informazioni che il Fornitore riceverà in esecuzione o in ragione del 
Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti GORI - sono da ritenersi confidenziali e quindi non 
divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto 
e salvi espressi obblighi di legge. 

22.3. Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni 
summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi.  

22.4. Il Fornitore s’impegna in ogni caso a comunicare a GORI prontamente e per iscritto, il verificarsi di 
qualsiasi evento che dia luogo all’eventuale divulgazione di informazioni riservate. 

Art. 23 Legge applicabile e foro Competente  

23.1. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del Contratto e di ogni altro atto 
e provvedimento inerente, connesso e consequenziale, la normativa applicabile è quella italiana e il 
Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli. 

Art. 24 Responsabilità amministrativa 

24.1. L’Appaltatore dichiara e garantisce la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, 
norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della 
sua attività. Pertanto, l’instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello 
previsto dal presente Capitolato è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme 
di legge e dei regolamenti in vigore. 

24.2. A tale proposito, l’Appaltatore si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare 
una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore. 

24.3. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche 
indicato il “Decreto 231/01”) in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come 
successivamente modificato e integrato, l’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’espletamento 
delle attività previste dal presente Capitolato coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, 
la gestione e il controllo, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei 
precedenti, non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e 
non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del Decreto 231/01. 

24.4. A tal proposito l’Appaltatore dichiara: 

• di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle 
società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01 e di essere a conoscenza del Codice 
Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del Decreto 231/01 (di seguito 
anche “Modello”), da ciascuna Parte reso disponibile (in particolare, il Codice Etico e il Modello 
della GORI è consultabile sul sito istituzionale www.goriacqua.com); 

• di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito 
disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche 
tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.  

24.5. Inoltre, l’Appaltatore dichiara:   
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• di essere a conoscenza dell’esistenza dell’Organismo di Vigilanza della GORI (di seguito anche 
indicato “OdV”) e di riconoscere espressamente all’OdV la facoltà di effettuare – a sua insindacabile 
discrezione e secondo le previsioni del Modello, avvalendosi eventualmente delle strutture 
aziendali interne della GORI e/o di terzi allo scopo incaricati – attività di verifica, controllo, ispezione 
e quanto altro previsto dal Modello nell’ambito dei rapporti intercorrenti con la GORI, ponendo in 
essere, a tal fine, ogni comportamento necessario e/o utile per facilitare l’esercizio di dette attività;  

• di impegnarsi sin d’ora a segnalare tempestivamente all’OdV, attraverso i canali di comunicazione 
indicati sul sito www.goriacqua.com e nel Modello, eventuali comportamenti, atti od eventi che 
potrebbero determinare violazione od elusione del Modello, delle relative procedure e del Codice 
Etico e che potrebbero ingenerare responsabilità della GORI ai sensi del Decreto 231/01; 

24.6. Resta altresì inteso che, in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi previsti dal presente 
articolo, il Contratto potrà essere risolto da ciascuna Parte per fatto e colpa dell’altra Parte e 
quest’ultima sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l’altra per le perdite, i danni, le spese, le 
responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione. 

Art. 25 Gestione rifiuti a carico dell’Appaltatore 

25.1. Qualora nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l’appaltatore produca o detenga 
sostanze od oggetti definiti “rifiuti” ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 
152/2006, questi deve provvedere a propria cura e spese alla corretta gestione degli stessi ponendo in 
essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientali. 

25.2. Nel caso in cui l’Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto – raccolta – trasporto e 
recupero / smaltimento ovvero ad una o più fasi della gestione, lo stesso deve possedere i requisiti, le 
autorizzazioni e le iscrizioni previste dal decreto citato e dalla normativa pro tempore vigente in 
materia ambientale. 

25.3. Parimenti, qualora l’Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire in tutto o in parte il rifiuto, lo 
stesso deve documentare, a richiesta della Committente, il possesso dei requisiti, autorizzazioni o 
iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all’impresa a cui è affidata l’attività. 

25.4. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della 
normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l’assolvimento degli obblighi inerenti la corretta 
gestione dei rifiuti che gravano sull’Appaltatore riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del 
Contratto in caso di inadempimento dell’Appaltatore. 

Art. 26 Spese contrattuali, imposte, tasse 

26.1. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:  

- le spese contrattuali; 

- le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche ed autorizzazioni occorrenti 
per l’esecuzione delle prestazioni; 

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 
carrabili, permessi di scarico, ecc.); 

26.2 Il Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 

Art. 27 Miscellanea 

27.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore manifesta espressamente la sua ferma volontà di 
accettare, integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione, le disposizioni del medesimo Contratto, 

http://www.goriacqua.com/


 

Servizi di ingegneria ed architettura relativi a:  
“Comune di San Giorgio a Cremano- Interventi di sistemazione idraulica alveo strada Patacca” 

 

    
 

Pag. 21 di 36 

del presente Capitolato e degli atti e documenti di cui agli Elaborati a base dell’affidamento, 
considerandole a tal fine, sia singolarmente, sia congiuntamente, sia in combinato disposto. Il 
Fornitore dà atto alla GORI di essere ben edotto e consapevole che: (i) le prestazioni oggetto del 
Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Distrettuale Sarnese-
Vesuviano affidata alla GORI; (ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra 
le altre cose – alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, alla prevenzione e difesa dall’inquinamento 
nonché, in generale, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità; (iii) le 
prestazioni oggetto del Contratto concorrono al perseguimento delle finalità di cui al punto (ii) che 
precede. 

27.2. L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dal Fornitore in violazione delle disposizioni 
contenute nel Contratto e degli altri atti e documenti di cui all’articolo 2.2, non costituisce rinuncia ai 
diritti della Committente derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Committente di esigere 
l’esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti. 

27.3. Il Fornitore dichiara che l’eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole 
del Contratto non comporterà l’invalidità dell’intero Contratto a patto che la Committente e il 
Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni 
dall’accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole 
che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano 
pienamente valide e vincolanti.  

 

 

Art. 28 Criteri di Valutazione delle offerte  

28.1. Ai sensi dell’articolo 95, del d.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’ “offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, in base ai criteri di 
valutazione indicati di seguito: 

Criterio 
1.1 

Professionalità e Adeguatezza dell’Offerta 

Criterio 
1.2 

Caratteristiche Metodologiche dell’Offerta – Modalità di svolgimento dei servizi facenti parte 
dell’Appalto 

Criterio 2 Offerta economica 
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Parte II Disciplina dei Servizi 

Art. 29 Modalità di svolgimento del servizio 

29.1. L’Appaltatore dovrà svolgere i servizi affidati in linea con le esigenze della Stazione Appaltante in 
conformità al presente Capitolato. 

29.2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della 
scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e 
le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell’affidamento e nel Contratto ovvero, in 
subordine, se non indicate, secondo le previsioni della normativa di settore pro tempore vigente. 

29.3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione 
contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata 
comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto. 

29.4. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere alla GORI la facoltà, per tutta la durata 
del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, 
ispezioni, sopralluoghi e quant’altro dovesse risultare occorrente per accertare che il medesimo 
Fornitore mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi. 

29.5. Gli interventi progettuali consisteranno in una serie di interventi di regimentazione delle acque 
meteoriche volti ad eliminare le criticità che interessano il territorio durante gli eventi meteorici. 

29.6. L'incarico professionale prevede le seguenti prestazioni: 

a. Rilievo georeferito plano altimetrico topografico di dettaglio di strade pavimentate e/o sterrate 
comprensivo di incroci, aree occupate dai fabbricati prospicienti la strada, muri, marciapiedi, 
alberature, pali di illuminazione, cabine (energia elettrica, telecomunicazioni, fibra, gas metano), 
chiusini di sottoservizi (con indicazione del gestore); dovranno essere prodotte tavole plano-
altimetriche e tavole rappresentanti il profilo longitudinale delle strade rilevate. 

 
b. Rilievo georeferenziato, geometrico, fotografico e funzionale delle condotte, dei pozzetti, dei 

manufatti complessi e degli eventuali impianti e sua restituzione grafica; 
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c. Esecuzione di indagine georadar per l'intera larghezza della carreggiata stradale, con assetto di 
investigazione tramite antenna singola o assetto di investigazione tramite array di antenne (2 o 
4) in linea o con antenna monostatica o bistatica di opportuna frequenza, atta a raggiungere la 
maggior definizione e profondità possibile in relazione agli obiettivi della prospezione e 
comunque la strumentazione deve essere dotata di certificazione di taratura aggiornata e 
disponibile alla richiesta della committenza. 

 

d. Indagini geologiche e geotecniche comprensive di relazione geologica e geotecnica; 
 

e. Indagini e verifica preventiva dell’interesse archeologico da sottoporre al Soprintendente 
territorialmente competente, previste dalla norma (art. 25 D.lgs 50/2016) nonché redigere tutti 
gli elaborati grafici e descrittivi necessari per la conclusione e la chiusura della procedura di 
verifica; 

 
f. Redazione del progetto definitivo ed esecutivo comprensivo degli elaborati tecnici, grafici e 

descrittivi di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III «Progetto definitivo» e Sezione IV 
«Progetto esecutivo» del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» e 
secondo le disposizioni riportate del presente disciplinare;  

 
g. Redazione degli elaborati necessari per ottenere nulla osta, stipulare convenzioni e/o 

concessioni e procedure acquisizione aree; 
 
h. Redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per la realizzazione dei lavori; 
 
i. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: redazione del piano di sicurezza e di 

coordinamento e del fascicolo, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro».  

 

j. Direttore dei lavori  

Nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e successive 
modificazioni, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/24/25/UE, sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n.49, relativo al regolamento recante “Approvazione 
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni delle funzioni del direttore dei lavori e 
del diretto dell’esecuzione”.   

k. Direttore Operativo  

Nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e successive 
modificazioni, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/24/25/UE, sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il decreto del Ministero 
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delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n.49, relativo al regolamento recante “Approvazione 
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni delle funzioni del direttore dei lavori e 
del diretto dell’esecuzione” e nell’ambito dell’incarico professionale svolgere altresì i compiti di 
Direzione di lavorazioni specialistiche ai sensi dell’art. 101 comma 4 del D.LGS 50/2016.   

l. Ispettore di cantiere  

Nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e successive 
modificazioni, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/24/25/UE, sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n.49, relativo al regolamento recante “Approvazione 
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni delle funzioni del direttore dei lavori e 
del diretto dell’esecuzione” 

 

m. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  

Nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro». 

Per lo svolgimento dell’incarico il Professionista farà altresì riferimento alle procedure di sistema di 
gestione qualità e ad eventuali ulteriori indicazioni specifiche in uso da parte della Stazione Appaltante 

Sarà onere del contraente assicurare la struttura organizzativa tale da garantire la corretta esecuzione 
dei servizi richiesti con le figure professionali sopra indicate. 

29.7. Per garantire il corretto e puntuale svolgimento delle attività necessarie, la GORI si riserva la facoltà di 
convocare il Contraente per eventuali riunioni e/o sopralluoghi nel numero e nella durata che riterrà 
più opportuni a suo insindacabile giudizio. In ogni caso il Professionista ha autonomia 
nell’organizzazione delle presenze in cantiere necessarie all’espletamento del servizio a regola d’arte. 

29.8. Il Contraente dovrà garantire la disponibilità sua o di un suo referente delegato a partecipare ad 
eventuali riunioni e/o sopralluoghi entro 48 (quarantotto) ore dalla convocazione. 

29.9. Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 
l’espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno dagli uffici e dagli organi della 
committente. 

29.10. Nella fase di redazione degli elaborati del progetto esecutivo sono comprese altresì le attività 
intermedie e di modifica che si rendessero necessarie in seguito alle verifiche progettuali o prescrizioni 
rilasciate in fase di acquisizione pareri ed autorizzazioni.  

 

Progettazione 

29.11.  La progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere sviluppata in conformità alla vigente normativa 
di settore e comprensiva degli elaborati tecnici, grafici e descrittivi di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, 
Sezione III «Progetto definitivo» e Sezione IV «Progetto esecutivo» del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
s.m.i.. 
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29.12.  Il progetto definitivo ed esecutivo, in quanto immediatamente cantierabile, deve fornire una puntuale 
e dettagliata descrizione e rappresentazione dell’opera a farsi con un livello di approfondimento 
tecnologico e costruttivo tale da individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle 
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante. 

29.13.  Nella redazione del progetto il professionista deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da 
decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Il progetto dovrà essere corredato del piano 
di sicurezza e di coordinamento, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza. 

29.14.  Nella redazione del progetto il professionista dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni della GORI 
spa anche in riferimento al format degli elaborati, impartite dal R.U.P., con impegno a eseguire le 
modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa 
alcuna di maggiori compensi.   

29.15.  Fino al momento dell’approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo tale 
adempimento, il progettista è inoltre tenuto a:  

- collaborare fattivamente per l’ottenimento di nulla osta o autorizzazioni da parte di altre 

pubbliche amministrazioni o Enti gestori previsti per la realizzazione dell’opera progettata dalla 

normativa vigente;  

- introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, 

adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per 

l’ottenimento di nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori 

compensi.  

29.16. La GORI spa si riserva la facoltà, tramite il RUP, di fissare dei momenti di verifica tecnica dell’iter di 
progettazione, anche attraverso incontri con il professionista, senza che lo stesso abbia nulla a 
pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo 
dell’incontro con preavviso di almeno tre giorni. 

29.17. Il R.U.P. o una commissione di verifica — composta da tecnici appositamente incaricati dalla GORI spa 
in conformità all'articolo 26 del Codice — valuterà la corrispondenza degli elaborati del progetto 
definitivo ed esecutivo dell’opera alle richieste della GORI spa, nonché la loro conformità alla 
normativa.  

29.18. Il professionista si impegna e obbliga a partecipare ai lavori del R.U.P. e/o della commissione di verifica 
e a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all’espletamento dell’attività di verifica ogni qual 
volta gli sia richiesto.  

29.19. Il professionista è tenuto a svolgere l’attività di progettazione controllandone l’avanzamento rispetto 
ai tempi e ai costi previsti sulla base di programmi di dettaglio.  

29.20. Il professionista dovrà inoltre, con cadenza almeno quindicinale e comunque ogni qualvolta richiesto 
dalla GORI spa, produrre i risultati di tale programmazione al fine di verificare il rispetto dei tempi e 
dei costi previsti nel contratto. 

29.21. Nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento (in seguito per brevità “P.S.C.”) il professionista 
dovrà attenersi alle fasi costruttive e agli elaborati di cui al progetto dei lavori in questione, di concerto 
con il R.U.P., con impegno a eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di 
approvazione del piano stesso.  
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29.22. Il P.S.C. dovrà essere redatto secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. e con i 
contenuti minimi di cui all’allegato XV del decreto legislativo stesso. 

29.23. In caso di variazioni sopravvenute per motivi riconducibili esclusivamente alla GORI SPA, che 
comportino una modifica dello schema progettuale, potranno essere fissati eventuali nuovi termini di 
consegna, la cui quantificazione sarà stabilita di concerto tra le parti. 

29.24. Dopo la stipula del contratto il Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del 
contratto ordina al Contraente, con apposito ordine di servizio, di dare immediatamente inizio alla 
progettazione Definitiva. In applicazione analogica dell’art. 153 del D.P.R. 207/2010, il Responsabile 
del Procedimento può emettere l’ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto in caso 
di particolare urgenza; la motivazione dell’urgenza è riportata nell’ordine di servizio.  

29.25. I servizi avranno luogo, oltre che presso la sede del contraente, in campo in corrispondenza di 
infrastrutture gestite dalla Stazione Appaltante e presso le sedi mediante riunioni di coordinamento 
con il personale della GORI.  

29.26. Su richiesta della GORI il Contraente dovrà consegnare, con le modalità e nei tempi stabiliti nell’ordine 
di servizio, tutti gli elaborati necessari alle verifiche intermedie, utili ad accertare lo stato di 
avanzamento dell’incarico ed il raggiungimento del livello di prestazione richiesto, la cui 
remunerazione è inclusa nel compenso.  

29.27. Il Professionista è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio 
della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche 
e le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell’affidamento e nel Contratto ovvero, in 
subordine, se non indicate, secondo le previsioni della normativa di settore pro tempore vigente. 

29.28. Il Professionista si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione 
contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata 
comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto. 

29.29. Il Professionista dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere alla GORI la facoltà, per tutta la 
durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, 
controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant’altro dovesse risultare occorrente per accertare che il 
medesimo Professionista mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi. 

29.30. La prestazione relativa alla progettazione si ritiene conclusa ad esito positivo della verifica sul livello di 
progettazione e validazione del progetto. 

 

Direzione Lavori 

29.31. Il professionista dovrà svolgere la prestazione nel rispetto della normativa vigente e delle procedure 
in vigore presso la Stazione Appaltante.  

29.32. Tutta la documentazione prodotta dal Professionista sarà in formato digitale prevalentemente o 
cartaceo all’occorrenza, al fine di consentirne l’archiviazione da parte della Stazione Appaltante.  

29.33. Il professionista deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio 
che nella sua compilazione, che possano migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri 
temporanei o mobili. 

29.34. Il Professionista dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni della GORI spa anche in riferimento al 
format degli elaborati, impartite dal R.U.P., senza pretesa alcuna di maggiori compensi.  
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29.35. Il Professionista fino all’approvazione del collaudo delle opere dovrà:  

- collaborare fattivamente per l’ottenimento di nulla osta o autorizzazioni da parte di altre 

pubbliche amministrazioni o Enti gestori previsti per la realizzazione dell’opera progettata dalla 

normativa vigente;  

- partecipare alla redazione di eventuali varianti in corso d’opera; 

- eseguire tutte le attività di propria competenza nel rispetto delle norme vigenti e consentire 

l’esecuzione delle lavorazioni a regola d’arte  

29.36. La GORI spa si riserva la facoltà, tramite il RUP, di fissare dei momenti di verifica tecnica dell’iter di 
servizio, anche attraverso incontri con il professionista, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere 
per le prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell’incontro 
con preavviso di almeno tre giorni. 

29.37. Il Responsabile del Procedimento e/o D.e.c. ordina al Professionista, con apposito ordine di servizio, di 
dare inizio alla prestazione.  

29.38. I servizi avranno luogo, oltre che presso la sede del contraente, in campo in corrispondenza di 
infrastrutture gestite dalla Stazione Appaltante e presso le sedi mediante riunioni di coordinamento 
con il personale della GORI.  

29.39. Su richiesta della GORI il Contraente dovrà consegnare, con le modalità e nei tempi stabiliti nell’ordine 
di servizio, tutti gli elaborati necessari alle verifiche intermedie, utili ad accertare lo stato di 
avanzamento dell’incarico ed il raggiungimento del livello di prestazione richiesto, la cui 
remunerazione è inclusa nel compenso.  

29.40. Il Professionista è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio 
della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche 
e le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell’affidamento e nel Contratto ovvero, in 
subordine, se non indicate, secondo le previsioni della normativa di settore pro tempore vigente. 

29.41. Il Professionista si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione 
contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata 
comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto. 

29.42. Il Professionista dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere alla GORI la facoltà, per tutta la 
durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, 
controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant’altro dovesse risultare occorrente per accertare che il 
medesimo Professionista mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi. 

29.43. La prestazione si ritiene conclusa ad esito positivo al collaudo delle opere. 

 

Art.30 Elaborati progettuali 

30.1. Gli elaborati relativi al servizio richiesto dovranno essere consegnati alla GORI spa in formato digitale 
editabile e *.pdf con firma digitale dei soggetti partecipanti alla progettazione.  

In particolar modo le prestazioni richieste dovranno essere restituite: 

1) sotto forma di elaborato tecnico – descrittivo in formato editabile ed in formato PDF; 

2) su apposita cartografia 2D/3D in debita scala in formato DWG e PDF; 
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3) sotto forma di elaborato/rilievo fotografico in formato JPEG e PDF. 

30.2. Al fine di consentire alla GORI spa una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, il 
professionista deve presentare su supporto idoneo i file del progetto completo di tutti gli elaborati 
nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo 
PDF.  

30.3. All’atto della consegna, il R.U.P., in contraddittorio con il professionista, provvederà alla verifica 
formale della completezza degli elaborati di progetto in ogni sua fase, documentata da apposito 
verbale. 

 

 

Art. 31 Documentazione per autorizzazioni e nulla osta 

31.1. Il professionista, in ogni caso, è tenuto a predisporre e consegnare alla GORI spa tutto quanto 
necessario (elaborati progettuali, atti, documenti) al rilascio delle prescritte autorizzazioni, 
approvazioni, permessi e concessioni. 

 

Art. 32 Modifiche al progetto 

32.1. Il progettista è tenuto a introdurre nel progetto, anche se questo è già stato elaborato o presentato, 
tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dalla GORI spa e ad esito delle 
prescrizioni pervenute in fase di acquisizione pareri, alla definitiva approvazione degli elaborati stessi 
per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori 
compensi. 

32.2. Gli elaborati contenenti le modifiche e le integrazioni di cui al comma precedente dovranno essere 
presentati alla GORI spa entro 10 giorni dalla richiesta al professionista.  

32.3. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e dovranno 
essere aggiornati dal progettista in relazione a eventuali nuove disposizioni normative che dovessero 
intervenire nella materia.  

32.4. Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora le modifiche comportino cambiamenti 
nell’impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste o imprevedibili, 
e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella 
misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di riferimento 
adottata dalla GORI spa nel presente disciplinare. 

 

Art. 33 Termini per i servizi 

 

33.1. La documentazione progettuale dovrà essere consegnata alla GORI spa entro i seguenti 
tempi: 

- Progettazione definitiva comprensiva di rilievi ed indagini: entro 45 (venti) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine di servizio del D.E.C.; 
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- Progettazione esecutiva comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento: entro 30 (venti) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine di servizio del D.E.C.; 

- Recepimento modifiche a seguito di prescrizioni o note su verifiche progettuali: entro 10 (dieci) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da 

parte del D.E.C. 

33.2. I termini dell’attività di direzione lavori verranno esplicitati a seguito dell’approvazione del progetto 
esecutivo e dall’individuazione della ditta esecutrice, in conformità con il cronoprogramma dei lavori.  

 

Art. 34 Determinazione dei compensi  

34.1. Per le attività di rilievo ed indagini, per la determinazione dei compensi si applica la seguente 
tabella: 

 

ELENCO PREZZI 

Codice prezzo   
Unità 

di 
misura 

Prezzo 
unitario 

R.01.01* 

Rilievo gereferito plano altimetrico topografico di superfici comprensivo di incroci, 
aree occupate dai fabbricati prospicienti la strada, muri, marciapiedi, alberature, pali 
di illuminazione, cabine (energia elettrica, telecomunicazioni, fibra, gas metano), 
chiusini di sottoservizi (con indicazione del gestore). 
Gli elaborati in fomarto dwg e pdf prodotti devono rispettare gli standar previsti 
come da Capitolato. 
PER I  RILIEVI FINO A 350 MQ 

cad 320,00 € 

R.01.02 

Rilievo georeferito plano altimetrico topografico di superfici comprensivo di incroci, 
aree occupate dai fabbricati prospicienti la strada, muri, marciapiedi, alberature, pali 
di illuminazione, cabine (energia elettrica, telecomunicazioni, fibra, gas metano), 
chiusini di sottoservizi (con indicazione del gestore).  
Gli elaborati in fomarto dwg e pdf prodotti devono rispettare gli standar previsti 
come da Capitolato. 
PER I MQ TRA 350- 2000 MQ 

mq 0,80 € 

R.02.01* 

Rilievo georeferito plano altimetrico topografico di dettaglio di strade pavimentate 
e/o sterrate comprensivo di incroci, aree occupate dai fabbricati prospicienti la 
strada, muri, marciapiedi, alberature, pali di illuminazione, cabine (energia elettrica, 
telecomunicazioni,  
fibra, gas metano), chiusini di sottoservizi (con indicazione del gestore); dovranno 
essere prodotte tavole plano-altimetriche e tavole rappresentanti il profilo 
longitudinale delle strade rilevate. 
Gli elaborati in fomarto dwg e pdf prodotti devono rispettare gli standar previsti 
come da Capitolato. 
PER I RILIEVI FINO A 250 ML 

cad 300,00 € 

R.02.02 

Rilievo georiferito plano altimetrico topografico di dettaglio di strade pavimentate 
e/o sterrate comprensivo di incroci, aree occupate dai fabbricati prospicienti la 
strada, muri, marciapiedi, alberature, pali di illuminazione, cabine (energia elettrica, 
telecomunicazioni, fibra, gas metano), chiusini di sottoservizi (con indicazione del 
gestore); dovranno essere prodotte tavole plano-altimetriche e tavole 
rappresentanti il profilo longitudinale delle strade rilevate. 
Gli elaborati in fomarto dwg e pdf prodotti devono rispettare gli standar previsti 
come da Capitolato. 
PER I ML O FRAZIONE OLTRE I 250 ML 

ml 1,00 € 

R.03.01 
Rilievo geometrico, fotografico e funzionale dei pozzetti e delle condotte confluenti 
a questi della rete fognaria, nel rispetto delle specifiche riportate nelle schede di 
rilievo allegate al CSDP. 

cad. 25,00 € 

R.04.01 

Rilievo geometrico, fotografico e funzionale di vasche e  di manufatti complessi 
(quali sollevamenti, scaricatori di piena...) comprensivo del rilievo delle condotte 
confluenti e del piping interno, restituito su apposita planimetria in debita scala e 
con almeno due sezioni significative del manufatto in formato dwg e pdf come 

cad 200,00 € 
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indicato nel Capitolato. 
PER RILIEVI FINO A  9 MQ  PER QUALSIASI ALTEZZA 

R.04.02 

Rilievo geometrico, fotografico e funzionale di vasche e  di manufatti complessi 
(quali sollevamenti, scaricatori di piena...) comprensivo del rilievo delle condotte 
confluenti e del piping interno, restituito su apposita planimetria in debita scala e 
con almeno due sezioni significative del manufatto in formato dwg e pdf come 
indicato nel Capitolato. 
PER RILIEVI TRA I 9 MQ ED I 12 MQ PER QUALSIASI ALTEZZA 

cad 300,00 € 

R.07.01 

Esecuzione di indagine georadar per l'intera larghezza della carreggiata stradale, 
con assetto di investigazione tramite antenna singola o assetto di investigazione 
tramite array di antenne (2 o 4) in linea o con antenna monostatica o bistatica di 
opportuna frequenza, atta a raggiungere la maggior definizione e profondità 
possibile in relazione agli obiettivi della prospezione e comunque la strumentazione 
deve essere dotata di certificazione di taratura aggiornata e disponibile alla 
richiesta della committenza.  
Risultano comprese nel prezzo: l'approntamento,il trasporto, l'installazione delle 
attrezzature, la restituzione della posizione in plaminetria di tutti i sottoservizi 
rilevati e le sezioni trasversali ogni 20 m dell'indagine svolta in formato dwg ed ogni 
ulteriore sezione che la stazione appaltante dovesse richiedere. 
Sono a carico del contraente le autorizzazioni ai comandi di polizia municipale per 
consentire l'indagine stessa. 
Il prezzo è da intendersi a ml di strada rilevata compresivo di tutti i percorsi 
longitudinali e trasversali necessari all'intera copertura della strada rilevata e non 
inferiore ad una profondità di 3,50 m di rilievo georadar effettuato. 
PER LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE FINO A 4 M 

ml 6,50 € 

R.07.02 

Esecuzione di indagine georadar per l'intera larghezza della carreggiata stradale, 
con assetto di investigazione tramite antenna singola o assetto di investigazione 
tramite array di antenne (2 o 4) in linea o con antenna monostatica o bistatica di 
opportuna frequenza, atta a raggiungere la maggior definizione e profondità 
possibile in relazione agli obiettivi della prospezione e comunque la strumentazione 
deve essere dotata di certificazione di taratura aggiornata e disponibile alla 
richiesta della committenza.  
Risultano comprese nel prezzo: l'approntamento,il trasporto, l'installazione delle 
attrezzature, la restituzione della posizione in plaminetria di tutti i sottoservizi 
rilevati e le sezioni trasversali ogni 20 m dell'indagine svolta in formato dwg ed ogni 
ulteriore sezione che la stazione appaltante dovesse richiedere.  
Sono a carico del contraente le autorizzazioni ai comandi di polizia municipale per 
consentire l'indagine stessa. 
Il prezzo è da intendersi a ml di strada rilevata compresivo di tutti i percorsi 
longitudinali e trasversali necessari all'intera copertura della strada rilevata e non 
inferiore ad una profondità di 3,50 m di rilievo georadar effettuato. 
PER LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE DA 4,00 A 8,00 M 

ml 8,50 € 

R.07.03 

Sovrapprezzo per l'esecuzione di indagine georadar per l'intera larghezza della 
carreggiata stradale da applicarsi ai prezzi R.07.01 e R.07.02, con assetto di 
investigazione tramite antenna singola o assetto di investigazione tramite array di 
antenne (2 o 4) in linea o con antenna monostatica o bistatica di opportuna 
frequenza, atta a raggiungere la maggior definizione e profondità possibile in 
relazione agli obiettivi della prospezione e comunque la strumentazione deve 
essere dotata di certificazione di taratura aggiornata e disponibile alla richiesta 
della committenza.  
Risultano comprese nel prezzo: l'approntamento, il trasporto, l'installazione delle 
attrezzature, la restituzione della posizione in plaminetria di tutti i sottoservizi 
rilevati e le sezioni trasversali ogni 20 m dell'indagine svolta in formato dwg ed ogni 
ulteriore sezione che la stazione appaltante dovesse richiedere. 
Sono a carico del contraente le autorizzazioni ai comandi di polizia municipale per 
consentire l'indagine stessa. 
Il prezzo è da intendersi a ml di strada rilevata compresivo di tutti i percorsi 
longitudinali e trasversali necessari all'intera copertura della strada rilevata e non 
inferiore ad una profondità di 3,50 m di rilievo georadar effettuato. 
PER OGNI METRO IN PIU' RISPETTO AGLI 8,00 M DI LARGHEZZA DELLA 
CARREGGIATA STRADALE 

ml 1,00 € 

S.01.010.030.a 
Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione fino a 80 
m, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto 
compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso 

cad 208.40 
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eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il 
rispristino dello stato dei luoghi. Per distanze entro i 300 m 

S.01.010.030.b 

Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione fino a 80 
m, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto 
compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso 
eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il 
rispristino dello stato dei luoghi. Per distanze oltre i 300 m 

cad 262.28 

S.01.011.020.a 

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, 
con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria 
media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, 
ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna 

m 79.14 

S.01.040.030.a 

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel 
corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a 
fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni 
prelievo fino a 20 m dal piano di campagna 

cad 57.55 

S.01.050.020.a 

Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche 
dinamiche pesanti con S.01.050.020.a penetrometro tipo Meardi o Emilia, compresi 
il carico, lo scarico, la revisione a fine lavori, il trasporto andata e ritorno ed il 
viaggio del personale. Per ogni attrezzatura 

cad 162.33 

S.01.050.030.a 

Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante con 
penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" in corrispondenza di ciascun punto di prova, 
compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, 
compresi gli oneri di trasporto, installazione, carico e scarico. Per distanze entro i 
300 m 

cad  114.20  

S.01.050.030.b 

Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante con 
penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" in corrispondenza di ciascun punto di prova, 
compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, 
compresi gli oneri di trasporto, installazione, carico e scarico. Per distanze oltre i 
300 m 

cad  159.88  

S.01.050.070.a 

Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tipo "Meardi" 
o "Emilia" provvisto 
S.01.050.070.a di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di 
sganciamento automatico, altezza di m 14.32 49% 0.7% 
caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del terreno. Per ogni metro lineare senza 
uso di rivestimento 

m 14.32 

S.01.050.070.b 

Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tipo "Meardi" 
o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di 
sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del 
terreno. Per ogni metro lineare con uso di rivestimento 

m 22.90 

S.02.010.010.a 
Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.) mediante 
estrusore, compreso l'esame preliminare e la descrizione, eseguita secondo le UNI 
EN ISO 14688-1 

cad 23.79 

S.02.010.010.b 
Apertura di campione rimaneggiato contenuto in sacchetto o altro contenitore 
compreso l'esame preliminare e la descrizione litologica 

cad 10.62 

S.02.010.010.c 
Fotografia a colori di campione o di un provino formato 10x15 cm in triplice copia 
con scala metrica di riferimento 

cad 11.08 

S.02.010.010.d 
Selezione, etichettatura e sigillatura di parte del campione, da conservare e/o 
consegnare a terzi 

cad 10.22 

S.02.020.050 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)     

S.02.020.050.a 
Determinazione dell'equivalente in sabbia (media di 2 misurazioni).  Eseguita 
secondo la UNI EN 933-8 

cad 50.60 

S.02.020.050.b 
Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, congiuntamente. Eseguita 
secondo la Uni CEN 

cad 61.32 

S.02.020.050.c 
Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, per bentonite. Esuguita secondo 
la ASTM D4318 

cad 69.02 

S.02.020.050.d Determinazione del limite di ritiro. Esuguita secondo la ASTM D4943 cad 61.32 

S.02.020.050.e 
Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale. Eseguita secondo la UNI 
CEN ISO 17892- 1 

cad 18.00 

S.02.020.050.f 
Determinazione del peso dell'unità di volume allo stato naturale mediante fustella 
tarata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-1 

cad 21.86 

S.02.020.050.g 
Determinazione del peso specifico dei granuli con il metodo del picnometro (media 
su 2 misurazioni). Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-2 

cad 55.94 
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S.02.020.040.a 
Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro, esclusa la 
determinazione del peso specifico. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4 

cad 65.48 

S.02.030.010.a 
Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione finale <8h 
(procedura standard 3 provini). Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-10 

cad 373.88 

S.02.030.010.b 
Prova di taglio diretto consolidata drenata (procedura standard 3 provini) eseguita 
secondo la UNI CEN ISO 17892-10. Sovraprezzo per la determinazione della 
resistenza residua  

cad 302.22 

S.02.030.010.c 

Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione preliminare e 
misura delle pressioni interstiziali eseguita su provini di diametro ≤ 40mm ed 
altezza ≤80mm, procedura standard su 3 provini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 
17892-9 

cad 302.63 

S.02.030.010.d 
Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione preliminare e 
misura delle pressioni interstiziali eseguita su provini con 40 <D ≤ 100mm, 
procedura standard su 3 provini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9 

cad 341.16 

S.02.030.010.e 
Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare eseguita su 
provini di diametro ≤ 40mm ed altezza ≤80mm, procedura standard su 3 provini. 
Secondo norma UNI CEN ISO 17892-9 

cad 554.11 

S.02.030.010.f 
Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare eseguita su 
provini con 40 <D ≤ 100mm, procedura standard su 3 provini. Secondo norma UNI 
CEN ISO 17892-9 

cad 635.91 

S.02.030.010.g 
Prova triassiale non consolidata non drenata eseguita su provini di diametro ≤ 
40mm ed altezza ≤80mm, procedura standard su 3 provini.Eseguita secondo la UNI 
CEN ISO 17892-9 

cad 302.63 

S.02.030.010.h 
Prova triassiale non consolidata non drenata eseguita su provini con d ≤ 40mm ed 
altezza ≤80mm, procedura standard su 3 provini- seguita secondo la UNI CEN ISO 
17892-9 

cad 341.16 

S.02.030.010.i 
Prova di compressione ad espansione laterale libera (EEL) con rilievo e 
diagrammazione delle curve tensione/deformazione procedura standard su 3 
provini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9 

cad 92.14 

S.02.030.010.j 
Prova di permeabilità a carico costante in permeametro, compresa la saturazione. 
Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11 

cad 124.31 

S.02.030.010.k 
Prova di permeabilità a carico variabile in permeametro, compresa la saturazione. 
Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11 

cad 132.02 

S.02.030.010.l 
Prova di permeabilità diretta eseguita a carico variabile nel corso di una prova 
edometrica ad una sollecitazione verticale assegnata. Eseguita secondo la UNI CEN 
ISO 17892-11  

cad 111.94 

S.02.030.010.m 
Prova di permeabilità diretta eseguita in cella triassiale su provino sottoposto ad 
una pressione di confinamento assegnata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-
11 

cad 181.58 

S.02.030.010.n 

Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e scarico 
su provino 40-50 mm a gradini definiti con mantenimento di ogni gradino per un 
tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini. Eseguita secondo la UNI 
CEN ISO 17892-5 

cad 189.20 

S.02.030.010.o 
Elaborazione prova edometrica con determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed, 
compresa la preparazione dei diagrammi 2H/log t; Cv/log sv, Eed / log sv  

cad 38.53 

S.02.030.010.p 

Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e scarico 
su provino 40-50 mm a gradini definiti con mantenimento di ogni gradino per un 
tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini. Eseguita secondo la UNI 
CEN ISO 17892-5. per ogni kg aggiuntivo 

cad 5.78 

S.03.020.100.a 

Prospezione sismica con tecnica MASW (Multichannelanalysis of surfacewaves) 
utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di 
impulsofornita dall'impatto di massa battente e/o di esplosivo, con lunghezze di 23-
46 metri o maggiore, utilizzando geofoni bassa frequenza (4,5 Hz) con almeno due 
registrazioni per ognistendimento, comprensiva dell'interpretazione ed 
elaborazione dei dati con profilo verticaledi velocità dell'onda "S", e determinazione 
del parametro VS30.  

cad 702.81 

S.03.020.110 Prospezione sismica con tecnica Re.Mi     

S.03.020.110.a 

Prospezione sismica con tecnica Re.Mi. (Refraction Microtremors) utilizzando 
sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulso 
fornita dasorgenti passive, con lunghezze fino a 120 metri utilizzando geofoni bassa 
frequenza (4,5Hz) con almeno quattro 
registrazioni per ogni stendimento, comprensiva dell'interpretazione ed 
elaborazione dei dati con profilo verticale di velocità dell'onda "S", e 
determinazione del parametro VS30  

cad 727.91 
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S.03.020.130 Prospezioni sismiche HVSR     

S.03.020.130.a 

Prospezione sismica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) realizzata 
mediante posizionamento a terra di una terna di registrazione a bassa/bassissima 
frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa l'elaborazione e la restituzione 
dei dati. 

cad 297.69 

Le voci prezzo con (* ) sono da intendersi applicabili una volta per ogni ordine di lavoro, contabilizzando la parte eccedente con il sovrapprezzo 
relativo. 

34.2. Il compenso delle singole attività, non riportate nella tabella precedente di cui al precedente comma, 
è calcolato secondo la formula indicata nella vigente tariffa ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 ossia in 
ragione della tipologia e dell’importo dei lavori con la metodologia di seguito descritta: 

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l’opera;  

b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;  

c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;  

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti     

l’opera; 

secondo l’espressione che segue:  

CP= Σ(V×G×Q×P) 

al quale verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara dall’Appaltatore. 

34.3. Di seguito vengono riportate le fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle prestazioni in oggetto e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla 
tavola Z-2 allegata alla vigente normativa: 

Il Valore complessivo dell’opera «V» è pari a: € 1.733.000,00 

Di cui: 

❖ Il grado di complessità della prestazione «G» per la categoria IDRAULICA – Destinazione Funzionale: 

ACQUEDOTTI E FOGNATURE risulta pari a 0,65 per la categoria D.04 - Impianti per provvista, condotta, 

distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande 

semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario e   

Il Valore dell’opera «V» è pari a: € 934.170,00 

Il parametro base «P» applicato al valore delle opere della categoria IDRAULICA risulta pari a 7,136019%  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è pari al 25 % del compenso. 

I parametri Q sono stati individuati in riferimento alle singole prestazioni come da D.M. 17/06/2016. 

❖ Il grado di complessità della prestazione «G» per la categoria STRUTTURE (A) risulta pari a 0,95 per la 

categoria S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.  

Il Valore stimato dell’opera «V» è pari a: € 798.830,00 

Il parametro base «P» applicato al valore delle opere della categoria STRUTTURE risulta pari a 7,411591%  
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L’importo delle spese e degli oneri accessori è pari al 25% del compenso. 

I parametri Q sono stati individuati in riferimento alle singole prestazioni come da D.M. 17/06/2016. 

 

 

Art. 35 Inizio dei servizi 
 

35.1. Alla consegna del servizio verrà redatto apposito verbale, dalla cui data decorreranno i 
termini contrattuali. 

Art. 36 Attrezzature e mezzi d’opera 

36.1. L'Appaltatore dovrà possedere o avere piena disponibilità, a far capo dalla data di affidamento 
dell'Appalto e per tutta la durata dello stesso, di tutte le attrezzature necessarie ed i materiali 
occorrenti per eseguire i servizi oggetto dell’appalto. 

36.2. Tutte le attrezzature dovranno essere in perfetto stato di efficienza e funzionalità ed idonee 
all’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. 

Art. 37 Sede Operativa 

37.1. L’Appaltatore deve disporre, per lo svolgimento delle attività richieste, di una sede operativa, 
posizionata nel territorio dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania. 

Art. 38 Domicilio dell'Appaltatore 

38.1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio presso il quale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed 
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno inviate dalla 
Stazione Appaltante tramite PEC, posta ordinaria, posta elettronica, raccomandata AR o a mani proprie 
dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta presso il domicilio eletto.  

Art. 39 Rappresentante dell’Appaltatore 

39.1. L'Appaltatore che non segua personalmente i servizi oggetto del presente appalto deve conferire 
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità, tecnici e morali, per l'esercizio 
delle attività necessarie all’esecuzione degli stessi e al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli 
ordini verbali e scritti emanati dalla Stazione Appaltante. 

39.2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la sede della Stazione 
Appaltante. 

39.3. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.  

39.4. L'Appaltatore o il suo rappresentante dovranno, per tutta la durata dell'appalto, essere sempre 
reperibili.  

39.5. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante -previa motivata comunicazione 
all'Appaltatore- ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per 
ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.  

39.6. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dai luoghi di esecuzione 
dell’appalto, dietro semplice richiesta, il personale non addetto o non gradito alla Stazione Appaltante. 
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Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore del Fornitore 

[timbro, data e firma del legale rappresentante pro tempore del Fornitore]  
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Il Fornitore dà atto e dichiara espressamente di aver letto attentamente e di ben conoscere ciascuna delle 
clausole e delle disposizioni degli Elaborati a base dell’affidamento, del Contratto e del presente documento 
“Capitolato”, che si danno conseguentemente per approvate e pienamente operative. In particolare, 
l’Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, codice civile, dà atto alla Committente 
e dichiara espressamente di approvare, come in effetti approva le seguenti clausole su riportate:  

Art. 2.2. (gerarchia delle fonti contrattuali); Art. 2.3. (prevalenza del Contratto rispetto agli Elaborati a base 
dell’affidamento); Art. 2.4. (obbligo e responsabilità esclusiva dell’Appaltatore per gli adempimenti in materia 
ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori); Art. 2.6. (interpretazione delle clausole del Contratto nel 
senso più favorevole alla Committente); Art. 3 (oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto); 
Art. 4 (obblighi dell’Appaltatore in materia di sicurezza); Art. 5.3. (eventuali maggiori spese ed oneri a carico 
dell’Appaltatore, sostenute per custodia di beni, materiali ed apparecchiature ricevuti dalla Committente); 
Art. 6. (divieto di sospensione dei servizi e disciplina delle riserve); Artt. 8.2., 8.3. e 8.4. (assunzione della 
responsabilità da parte dell’Appaltatore di ogni onere, anche giudiziale e manleva a favore della Committente 
per pretese da parte di titolari o concessionari – facoltà della Committente di risolvere il Contratto); Artt. 8.5., 
8.7. e 8.8. (riconoscimento della proprietà esclusiva della Committente, relativamente a qualsiasi opera di 
ingegno prodotta dall’Appaltatore nell’ambito del Contratto – divieto di utilizzo delle opere di ingegno da 
parte dell’Appaltatore in altri rapporti – facoltà della Committente di risolvere il Contratto in caso di 
inadempimento); Art. 10.1. (mancata previsione e riconoscimento di anticipazione del prezzo); Art. 10.4., 
10.5., 10.6. e 10.7.  (modalità di fatturazione e termini di pagamento); Art. 11 (obbligo di stipula della cauzione 
definitiva e polizza del progettista); Art. 12 (disciplina delle penali); Art. 13 (obbligo dell’Appaltatore a non 
richiedere revisione e/o adeguamento dei prezzi, a non sospendere le prestazioni e a non introdurre variazioni 
o addizioni alle prestazioni assunte – rinuncia dell’Appaltatore alla risoluzione del Contratto per eccessiva 
onerosità, alla revisione del prezzo e ad un equo compenso); Art. 14.3. (obbligo dell’Appaltatore di eseguire 
le maggiori prestazioni agli stessi patti del Contratto); Art. 16 (oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore); Art. 
17 (assunzione di responsabilità e manleva da parte dell’Appaltatore a favore della Committente); Art. 18 
(riconoscimento dell’Appaltatore a favore della Committente della facoltà di recesso unilaterale dal Contratto 
nonché disciplina del recesso); Art. 19 (presupposti e disciplina della risoluzione anche automatica del 
Contratto); Art. 20 (divieto di cessione sia totale che parziale del Contratto e dei crediti); Art. 23 (legge 
applicabile e designazione del Foro competente in caso di controversie); Art. 24 (responsabilità 
amministrativa); Art. 25 (obbligo dell’Appaltatore a gestire a propria cura e spese lo smaltimento dei rifiuti) 
Art. 26 (spese del Contratto a carico dell’Appaltatore); Art. 27.2. (tolleranza inadempimenti dell’Appaltatore); 
Art. 39.5. (facoltà della Stazione Appaltante di esigere il cambiamento immediato del Rappresentante 
dell’Appaltatore). 

 

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore del Fornitore 

[timbro, data e firma del legale rappresentante pro tempore del Fornitore] 

 

 


