


8.216.235,38€      
826.995,82€          

-€                        

€ 9.043.231,20

164.545,00€          

€ 9.207.776,20

€ 850.233,29
B1.1 € 276.233,29
B1.2 € 0,00
B1.3 € 480.000,00
B1.4 € 94.000,00

€ 47.000,00
B2.1 € 22.000,00
B2.2 € 25.000,00

€ 12.000,00

€ 460.388,81

€ 253.000,00
B5.1 € 148.000,00
B5.2 € 105.000,00

€ 697.895,39
B6.1 -€                      
B6.2 -€                      
B6.3 267.377,38€        
B6.4 -€                      
B6.5 32.214,14€          
B6.6 -€                      
B6.7 134.713,69€        
B6.8 73.213,96€          
B6.9 94.337,33€          
B6.10 46.038,88€          
B6.11 50.000,00€          

€ 108.356,66

€ 8.000,00

€ 6.000,00
B9.1 3.000,00€            
B9.2 Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico 2.000,00€            
B9.3 Spese per promozione risultati 1.000,00€            

€ 99.349,65

€ 2.542.223,80

€ 11.750.000,00

€ 1.051.839,83

€ 270.952,37

€ 1.322.792,20

€ 13.072.792,20

** I.V.A. esclusa dal finanziamento e a carico del soggetto attuatore, se dovuta come da legge.

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A)   LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO
A1.1 - Lavori "a corpo"
A1.2 - Lavori "a misura"
A1.3 - Lavori in economia

Sommano i lavori in appalto

A2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1       Lavori in economia  e  Oneri di smaltimento in discarica

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Oneri di smaltimento a discarica
Spostamento sottoservizi

B2        Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche
Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista
Altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)

B3        Allacciamenti ai pubblici servizi

B4        Imprevisti 

B5    Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 
indennità di esproprio, servitù, occupazione temporanea ed indennizzo per soprasuolo
tasse, tributi, frazionamenti e spese postali e diritti per notifiche  

B6        Spese tecniche progettazione ed esecuzione
Spese per assicurazione progettista
Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)
Spese tecniche relative alla progettazione
Attività preliminari
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
 Conferenze di servizi
Direzione lavori
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Assistenza giornaliera e contabilità
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016 
Sorveglianza archeologica

B7   Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

B8     Spese per commissioni giudicatrici

B9    Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per pubblicità di gara

B10   Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DEL PROGETTO

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C)   I.V.A.**

 - 10% di A+B1+B4

 - 22% di B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10

TOTALE I.V.A.




