




ENTE IDRICO
CAMPANO

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

GORI

Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
Sottopiano - "Interventi per la tutela del territorio e delle acque"
Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico
Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059



Comprensorio Depurativo Medio Sarno Sub 2-3
Comune di Nocera Inferiore
Completamento della rete fognaria - 2° LOTTO

GORI

UNITA' INVESTMENT,
PROGRAM & SERVICES

INT. 7308

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

H6

Titolo:

Quadro economico

Scala:

-

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Emissione per approvazione	Dicembre 2021	FEOLA	CAIANIELLO	NAPOLI

Esecuzione delle Opere

Prestazioni Specialistiche

Il Progettista

CNC Ingegneri s.r.l.

Il R.U.P.

ing. Federica Mancieri

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO

A1.1 - Lavori "a corpo"	€	8.216.235,38	
A1.2 - Lavori "a misura"	€	826.995,82	
A1.3 - Lavori in economia	€	-	
		Sommano i lavori in appalto	€ 9.043.231,20
A2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	164.545,00	
		TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO	€ 9.207.776,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica			€ 850.233,29
B1.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	276.233,29	
B1.2 Servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi	€	0,00	
B1.3 Oneri di smaltimento a discarica	€	480.000,00	
B1.4 Spostamento sottoservizi	€	94.000,00	
B2 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche			€ 47.000,00
B2.1 Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista	€	22.000,00	
B2.2 Altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)	€	25.000,00	
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 12.000,00
B4 Imprevisti			€ 460.388,81
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€ 253.000,00
B5.1 indennità di esproprio, servitù, occupazione temporanea ed indennizzo per soprasuolo	€	148.000,00	
B5.2 tasse, tributi, frazionamenti e spese postali e diritti per notifiche	€	105.000,00	
B6 Spese tecniche progettazione ed esecuzione			€ 697.895,39
B6.1 Spese per assicurazione progettista	€	-	
B6.2 Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)	€	-	
B6.3 Spese tecniche relative alla progettazione	€	267.377,38	
B6.4 Attività preliminari	€	-	
B6.5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€	32.214,14	
B6.6 Conferenze di servizi	€	-	
B6.7 Direzione lavori	€	134.713,69	
B6.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	73.213,96	
B6.9 Assistenza giornaliera e contabilità	€	94.337,33	
B6.10 Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€	46.038,88	
B6.11 Sorveglianza archeologica	€	50.000,00	
B7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			€ 108.356,66
B8 Spese per commissioni giudicatrici			€ 8.000,00
B9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 6.000,00
B9.1 Spese per pubblicità di gara	€	3.000,00	
B9.2 Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico	€	2.000,00	
B9.3 Spese per promozione risultati	€	1.000,00	
B10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 99.349,65
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 2.542.223,80

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 11.750.000,00

C) I.V.A.**

- 10% di A+B1+B4	€	1.051.839,83	
- 22% di B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10	€	270.952,37	
		TOTALE I.V.A.	€ 1.322.792,20

IMPORTO OMNICOMPRESIVO DEL PROGETTO € 13.072.792,20

** I.V.A. esclusa dal finanziamento e a carico del soggetto attuatore, se dovuta come da legge.