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ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE,FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CARPENTERIA METALLICA PRESSO LE STRUTTURE DEL S.1.1. IN GESTIONE
NELL’AMBITO DISTRETTUALE SARNESE-VESUVIANO

ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

1-1l presente Accordo Quadro, con un unico operatore economico secondo quanto stabilito
dall’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, ha per oggetto 'esecuzione delle opere di carpenteria
metallica (fornitura e posa in opera) in alluminio, acciaio inox, ferro e ferro zincato a caldo
(quali scale, passerelle, pianerottoli, parapetti, corrimano, recinzioni, camminamenti grigliati,
paratoie fisse o mobili, botole, inferriate, cancelli, serramenti, etc) da realizzarsi sui manufatti
di pertinenza degli impianti e delle reti idriche e fognarie gestiti da GORI S.p.A. con possibilita
di esecuzione in “ambienti sospetti d’inquinamento o confinati” ed in quota, con I'impiego di
manodopera specializzata, delle idonee attrezzature e delle forniture occorrenti perrendere
le attivita a perfetta regola d’arte.

| territori dei Comuni ricadenti nel’ATO3 Sarnese — Vesuviano sono:

v Anacapri, Angri, Boscoreale, Boscotrecase, Bracigliano, Brusciano, Calvanico,
Camposano, Capri, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casola di
Napoli, Castel San Giorgio, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola,
Cicciano, Cimitile, Comiziano, Corbara, Ercolano, Fisciano, Gragnano, Lettere, Liveri,
Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Massa Lubrense, Mercato San Severino,
Meta, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Nola, Ottaviano, Pagani, Palma Campania,
Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco,
Pompei, Portici, Roccapiemonte, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio
a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Marzano sul Sarno, San Paolo Belsito, San
Sebastiano al Vesuvio, San Valentino Torio, San Vitaliano, Sant’Anastasia, Santa Maria
La Carita, Sant’Agnello, Sant’Antonio Abate, Sant’Egidio del Monte Albino, Sarno,
Saviano, Scafati, Scisciano, Siano, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigno,
Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Tufino, Vico Equense, Visciano, Volla.

L’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto dovra essere effettuata in modo da
garantire la continuita dell’esercizio degli impianti e ridurre al minimo tuttii disservizi e disagi
connessi con Peffettuazione delle opere a farsi.

Tutte le attivita devono essere effettuate a regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti.

Le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere espletati presso le strutture della
G.O.R.l. S.p.A,, secondo le modalitd definite all’art. 14 del presente Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale. Eventuali deroghe a quanto esposto dovranno essere autorizzate
dal Direttore per l'esecuzione del Contratto ed approvate dal Responsabile del
Procedimento.

Per tutta la durata di validita del presente accordo quadro e durante il periodo di esecuzione
dei servizi appaltati, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di intervenire direttamente,
oppure eventualmente con altre imprese, sui servizi di cui al presente Capitolato, senza che
I’Appaltatore possa pretendere risarcimenti efo indennizzi di sorta ovvero, pit in generale,
avanzare alcunché. Inoltre gli interventi di cui sopra saranno programmati in maniera da non
pregiudicare le attivita dell’Appaltatore che, comunque, sara tenuto a rispettare le istruzioni
che gli saranno impartite dalla Stazione Appaltante.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri mezzi tecnici, personale,
attrezzi e macchine, mediante I'organizzazione dell’appalto ed a suo rischio. Sono a carico
dell’Appaltatore tutti gli oneri e le alee per 'esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte.
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ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE,FORNITURA E POSA IN OPERA DI
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2 - Le prestazioni efo interventi “a misura”, autorizzati singolarmente dalla Stazione
Appaltante, che formano [loggetto dell’appalto prevedono a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, salvo altre indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere
impartite dalla Direzione dei Servizi, quanto segue:

- fornitura e posa in opera di scale di qualsiasi tipologia alla marinara ecc.. ;

- fornitura e posa in opera di parapetti, passerelle, corrimano, camminamenti  grigliati,
botole;

- fornitura e posa in opera di recinzioni;

- fornitura e posa in opera di serramenti;

- fornitura e posa in opera di cancell;

- fornitura e posa in opera di tettoie, coperture, pensiline;

- Strutture in carpenteria metallica;

- paratoie fisse o mobilj;

- Fornitura e posa di scossaline;

- Piccola e grande riparazione di infissi metallici, in lega di alluminio o in pvc.
- Ripristino funzionale di opere in ferro quali cancelli, ringhiere, etc

- Opere provvisionali quali ponteggi fissi o mobili (trabattello);

- Nolo diautocarro con gru;

- Nolo di autocarro o piattaforma con cestello porta-operatori per servizi in quota;

- in generale tutte le forniture e le prestazioni necessarie a dare le opere complete,
funzionanti e pronte per I'esercizio.

3- La Contraente sara altresi chiamata alla realizzazione di piccole opere edili, compensate gia
nei prezzi di elenco posto a base digara, a corredo delle opere di carpenteria metallica (come
ad esempio il ripristino della muratura, le prestazioni necessarie alla messa in opera di porte,
finestre, parapetti, cancellate, pedane, mensole e staffe efo tubazioni all'interno dei relativi
manufatti.) al fine di rendere l'opera sicura ed immediatamente utilizzabile dalla Stazione
Appaltante alla fine della sua esecuzione.

Le prestazioni oggetto d’appalto verranno espletate dall’Appaltatore secondo le esigenze
della Stazione Appaltante mediante prestazioni a carattere ordinario volte ad assicurare il
mantenimento dello stato funzionale degli impianti.

Le opere da eseguire non faranno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti
fra di loro, site in localita diverse e potranno differenziarsi per caratteristiche tecniche,
dimensioni, impegno esecutivo, ecc...

4- ’esecuzione dei singoli interventi e la loro successione nel tempo saranno precisati dal
Direttore per I'esecuzione del contratto tramite P'invio di specifici Ordini di servizio (0.d.S.),
e dovranno pertanto essere considerati quali contratti applicativi dell’accordo quadro
oggetto di affidamento.
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Si specifica che, per ogni intervento che si rendera necessario, la Contraente é tenuta a:

- effettuare il sopralluogo di verifica preliminare con il responsabile della struttura
richiedente 'opera o suo delegato per la definizione del servizio da effettuare;

- redigere il preventivo di spesa da inviare alla direzione dei servizi per approvazione,
redatto utilizzando i prezzi di cui al’Elenco Prezzi al netto del ribasso percentuale offerto in
sede di gara, corredato dei grafici dell’opera a farsi e del cronoprogramma per la
realizzazione e messa in opera delle medesime. I grafici, prima dell’invio alla direzione dei

servizi, devono essere riscontrati dal responsabile dell’unita richiedente il quale apporra il
proprio visto di corrispondenza di quanto richiesto e concordato in fase di sopralluogo.

Sara riconosciuto un Diritto fisso di chiamata per le attivita di sopralluogo e rilievo
presso le strutture e gli impianti della G.O.R.l. S.p.A.. Detto indennizzo sara
corrisposto una sola volta anche se l'intervento sara eseguito su piu giorni e
comprende la restituzione grafica con le specifiche tecniche-dimensionali degli
elementi che compongono 'opera a farsi allegata ai preventivi da sottoporre alla
direzione dei servizi.

5- | servizi che per qualsiasi causa risultassero subito o in tempo successivo, mal eseguiti,
dovranno essere ripristinati o realizzati nuovamente a cura e spese dell’Impresa e secondo le
modalita impartite dalla direzione dei servizi; I'eventuale presenza di personale GORI nei
luoghi di esecuzione delle prestazioni non potra essere invocata dall’Impresa a scarico delle
proprie responsabilita.

6- GORl siriserva la facolta di eseguire prove e verifiche sugli interventi effettuati nel’ambito
del presente appalto. Tali eventuali prove e verifiche non impegnano la Committente
all’accettazione delle opere, la quale avra luogo solo a seguito del collaudo finale;

7- Il periodo di garanzia relativo alla corretta realizzazione degli interventi eseguiti sara della
durata di anni uno dopo l'ultimazione dei servizi. Durante tale periodo I'lmpresa sara tenuta
ad assicurare il ripristino a propria cura e spese di eventuali vizifimperfezioni derivanti dalla
cattiva esecuzione delle opere eseguite dall’ appaltatore.

8- L’elenco delle attivita e dei materiali sono indicati nell’Allegato “Elenco Prezzi” che
costituira parte integrante ed essenziale dell’Accordo Quadro. Sono compresi nell’appalto
tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale Descrittivo
e Prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall’ordine
di servizio. L’esecuzione dei servizi & sempre e comunque effettuata secondo le regole
dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei
propri obblighi, trova comunque sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

9- Indicazioni pil precise potranno essere, di volta in volta, impartite all’atto esecutivo dalla
Direzione dei Servizi, per realizzare secondo le norme tecniche di legge e di regolamento
vigenti nel settore, prestazioni specifiche, ma sempre nel rispetto dell’esecuzione a regola
dell’arte.

10- Tutti gli oneri derivanti dalle condizioni esecutive innanzi esposte sono compresi e
compensati nei prezzi unitari di cui all’allegato elenco prezzi.
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ART. 2 -AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

1- 'ammontare complessivo massimo dell’ Accordo Quadro ¢ definito come segue:

Importo Servizi (comprensivo degli oneri per la sicurezza intrinsecialle

prestazioni da eseguire) €297.645,12
Oneri per la sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso) €2.354,88
IMPORTO TOTALE € 300.000,00

Tale importo & stato desunto sulla scorta dei costi sostenuti per attivita analoghe negli anni
precedenti.

2-1 corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore verra stabilito, alla luce
dell’attivita eseguita sulla scorta dei singoli affidamenti.

3- In ragione della natura e della specificita del’Accordo Quadro (non essendo
predeterminabile il numero di interventi che dovranno essere eseguiti), I'importo del
contratto stipulato con I'aggiudicatario sara pari ad € 300.000,00, indipendentemente dal
ribasso offerto che avra valore esclusivamente per la determinazione dei prezzi contrattuali.

5- Non & soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai
sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

6- Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, si specifica che I'importo dei costi della
manodopera ammonta ad € 75.000,00.

ART. 3 -PRESTAZIONI COMPRESE NELL’ACCORDO QUADRO

Importo della

Tipo Prestazione Descrizione della Prestazione .
Prestazione

Servizi di carpenteria metallica presso

Piiestazicne pricipale le Strutture della GORI

€300.000,00

ART. 4 -  DICHIARAZIONE RELATIVA Al PREZZI

1- | prezzi di elenco si riferiscono a servizi interamente finiti in ogni parte a perfetta regola
d’arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli
oneri ed alee relative nonché delle opere murarie strettamente necessarie e quelle derivanti
per la messa in opera degli elementi costruiti e per la riconfigurazione delle strutture
soggette all'intervento. Gli stessi sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre
per Pesecuzione dei servizi a regola d’arte, in conformita alle prescrizioni del presente
capitolato e sono comprensivi delle quote per spese generali ed utili, nonché di tutti gli oneri
relativi alle attrezzature generali e degli oneri non dettagliati ma necessari all’esecuzione sia
per quanto riguarda gli approvvigionamenti, i trasporti, gli immagazzinamenti ecc.., che peri
servizi provvisionali e lapprovvigionamento delle attrezzature e mezzi d’opera e
I'organizzazione dell’Appaltatore, nonché tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei
lavoratori.
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2- l'impresa riconosce, inoltre, di aver preso conoscenza delle caratteristiche delle strutture,
sulle vie di accesso ad essi su cui dovranno essere realizzate le opere, anche sulla base di
accertamenti che avesse ritenuto di dovere effettuare, e di averne tenuto conto nella
valutazione complessiva della congruita dei prezzi.

3- | prezzi unitari, ottenuti applicando I'unico ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara all’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, alle condizioni tutte del contratto e del
presente Capitolato, s’intendono dunque accettati integralmente dall’Impresa in base a
valutazioni e calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita, anche di forza maggiore e straordinaria,
per tutta la durata dell’appalto.

4- Con la stipula del contratto d’appalto, I'lmpresa riconosce esplicitamente che nella
determinazione dei prezzi ’Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto pud occorrere per
dare I'opera compiuta a regola d’arte, incluso I'utile e tutto quanto necessario a garantire gli
obblighi per I'esecuzione delle attivita cosi come stabilito al presente Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale.

ART. 5 -MODALITA DI STIPULA DEL CONTRATTO
1- Il contratto & stipulato a misura.

2-1 prezzi unitari, ottenuti applicando I'unico ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede digara
all’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da
intendersi come fissi ed invariabili.

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO, DI LEGG!I E REGOLAMENTI E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI
LEGGE

1- L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia
derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti.

2- In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle
finalita per le quali il servizio & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Resta fermo e convenuto, comunque,
che la soluzione definitiva sara in ogni caso adottata dalla Stazione Appaltante senza che
I’Appaltatore possa eccepire efo pretendere alcunché; a tal fine ’Appaltatore si impegna sin
d’ora ad accettare la soluzione adottata dalla Stazione Appaltante.

3 -In caso di norme del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale tra loro non compatibili
o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali
o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4 -L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei
risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

5- Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti,
regolamenti, circolari ed ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a
carico dell'impresa alla data del contratto, l'incidenza di detti nuovi oneri verra valutata ai
sensi del D.P.R. n. 207/2010 e del D.Lgs. 50/2016, mediante redazione di nuovi prezzi o
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corrispettivi in aggiunta o in detrazione a quelli di contratto, a seconda che le nuove norme
determinino un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico dell'impresa.

ART. 7 -DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
1- il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
2- Disciplinare tecnico
3- Relazione Tecnico lllustrativa
4-  Analisi prezzi
5- Elenco prezzi
6- DUVRI

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizi pubblici
ed in particolare:

» D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50;
» gliarticoli del DPR n.207/2010 ancora vigenti;
Nel caso di controversie sull’esatta interpretazione dei testi prevale il presente Capitolato.

In caso di disaccordo fra i documenti contrattuali, varranno le disposizioni pili favorevoli alla
Stazione Appaltante o quelle che la Stazione Appaltante stessa, a suo insindacabile giudizio,
riterra di adottare.

ART. 8 - DisPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO

1- La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa ed
incondizionata accettazione di tutte le norme e disposizioni che regolano il presente appalto
per quanto attiene alla sua perfetta e regolare esecuzione.

2- ’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita della
documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi i servizi, che consentono I’ esecuzione dei servizi.

ART. 9 -FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1- In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante ha la facolta di avvalersi, salvi
e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/16.

2- Qualora Pesecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.10- RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

1- La G.O.R.L S.p.A. siriserva la facolta di richiedere all’Appaltatore di eleggere domicilio in
uno dei Comuni del territorio in cui si svolgono i servizi oggetto del presente Capitolato,
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ovvero presso lo studio di un professionista o di una societa legalmente riconosciuta,
nell’ambito del territorio del’ATO3 Sarnese-Vesuviano.

2- Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di Accordo Quadro saranno inviate dalla Stazione Appaltante
presso il domicilio di cui al precedente punto tramite fax, posta elettronica certificata (pec),
posta ordinaria o raccomandata AR e posta elettronica.

3- L'Appaltatore che non segua personalmente i servizi oggetto del presente Accordo
Quadro deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti
d'idoneita, tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie all’esecuzione degli stessi
e al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti emanati dalla
Stazione Appaltante.

4- 1l mandato alla suddetta persona (di seguito Rappresentate dell’Appaltatore) deve
essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la sede della Stazione
Appaltante.

5- L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo Rappresentante.

6- L'Appaltatore oil suc Rappresentante dovranno, per tuttala durata dell'Accordo Quadro,
essere sempre reperibili e pertanto fornire alla Stazione Appaltante numero di fax e telefoni
fissi e mobili.

7- Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante - previa motivata
comunicazione all'Appaltatore - ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
Rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennita all'Appaltatore o al suo
Rappresentante.

8- Detto Rappresentante dovra essere anche autorizzato a far allontanare dai luoghi di
esecuzione del servizio oggetto di appalto, dietro semplice richiesta, il personale non addetto
o non gradito alla Stazione Appaltante.

ART.11- ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA

1- L’Appaltatore dovra predisporre prima della consegna dei servizi e mantenere per I’ intera
durata dell’ accordo quadro un’idonea struttura organizzativa, mediante 'allestimento diuna
sede operativa necessaria alla conduzione delle prestazioni previste in appalto, dotate di
linea telefonica e linea indipendente per il fax, di casella postale e-mail certificata.

Il costo di tale organizzazione & compensato nei prezzi di cui all’Elenco prezzi allegato.

2- La Stazione Appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi momento, anche prima della
stipula del contratto, eventuali verifiche presso la sede operativa efo I'officina di produzione
indicati dall’impresa.

3- Ogni operaio dovra essere dotato di idoneo abbigliamento da servizio, rispondente ad
esigenze di funzionalita, protezione, sicurezza e comodita riportante il logo della Ditta per
I'immediata individuazione.

4- La GORI comunichera all’Appaltatore le modalita di gestione, pianificazione e
consuntivazione degli ordini di servizio affidati.
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5- L’Appaltatore, per la corretta esecuzione del Contratto, dovra inoltre dimostrare di avere
nell’organigramma della societa almeno n. 2 operai specializzati saldatori muniti di patentino
rilasciato da ente accreditato in base alla regolamentazione di settore:

- per la realizzazione di saldature ad arco con elettrodi rivestiti;
- per la realizzazione di saldature con elettrofusione;
- per la realizzazione di saldature e taglio ossiacetilenica.

In ogni caso, relativamente ad ogni singolo intervento, sara cura della Contraente definire il
numero corretto di squadrefoperai da utilizzare per la corretta esecuzione dell’intervento
sulla base:

- della tipologia di servizio da svolgere;
- dei tempi minimi richiesti per il completamento degli interventi definiti in ogni singolo OdS;

La squadra operativa pianificata dovra essere composta da almeno un operaio che abbia la
qualifica di "addetto al primo soccorso” (D. Lgs. 81/08), di "addetto alla lotta antincendio e
alla gestione delle emergenze" (D. Lgs. 81/08) e di "addetto ai servizi in ambienti confinati
efo sospetti di inquinamento" (D. Lgs. 81/08, DPR 177/11).

6- La Contraente, per | esecuzione del contratto, dovra avere la disponibilita, per tutta la
durata dell’appalto, delle seguenti attrezzature e dei mezzi di trasporto e sollevamento nelle
quantita minime indicate:

a) n. 2 saldatrici ad elettrodi;

b) n. 1 trabattello;

c¢) n. 1 cannello ossidrico per taglio metallo;

d) n.1 saldatrice TIG;

e) n. 1 trapano percussore avvitatore;

f) n. 1 smerigliatrice con dischi da taglio e fresa;

g) adeguato sistema di alimentazione per le attrezzature di cui sopra (gruppo elettrogeno);

h) attrezzatura specifica per lavorazione da realizzare in presenza di superfici bagnate
(alimentazione 24 Volt o pneumatica);

i) attrezzatura per illuminazione durante i possibili interventi serali, notturni efo in ambienti
non illuminati;

j) n. 1 autocarro di portata minima > 35 q.li con gru per movimentazione e scarico materiali;
k) segnaletica a norma di legge per I'individuazione e la delimitazione dell’area di intervento;
[) n. 1 Piattaforma per servizi ad alta quota, min.25 metri e con cestello per n. 2 operatori;

Il costo di tali attrezzature si intendera in ogni caso compensato dai prezzi di cui all’Elenco
prezzi allegato.

7- Tutto il personale addetto ai servizi dovra essere di gradimento di GORI S.p.A. che potra
richiedere, a suo insindacabile giudizio, I'allontanamento dai cantieri di qualsiasi addetto ai
servizi.
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8- L'Appaltatore dichiara esplicitamente che utilizzera personale idoneo alle prestazioni a
farsi, dotato di specifica qualifica. GORI S.p.A. si riserva il diritto di accertare le effettive
capacita di tale personale con i metodi che riterra pitt opportuni, senza che cid costituisca
accollo di responsabilita per GORI S.p.A. stessa.

9- Quanto disposto nei due capoversi precedenti & esteso al personale dei subappaltatori, sia
per quel che riguarda il gradimento che per le capacita.

10- La GORI S.p.A. non & tenuta ad assicurare la mole costante di servizio per I'impiego del
personale operativo messo a disposizione dall’Impresa, vista la natura dell’accordo. La GORI
S.p.A. siriserva diaffidare solo gliinterventi necessari alla corretta gestione del servizio idrico
integrato senza che I'lmpresa possa pretendere alcun tipo di corrispettivo per 'eventuale
personale non utilizzato.

ART.12- QUALITA, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

1-Nell’esecuzione di tutte le prestazioni, oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e diregolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione
e le modalita di esecuzione di ogni categoria di servizio, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel presente capitolato.

2- Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le norme
emanate dal D.Lgs. 50/2016 e dall’altra normativa vigente.

3- Tutti i servizi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, ed i materiali da impiegare
devono essere delle migliori qualita ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti
indicati in contratto e nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

4- L'Appaltatore ha I'obbligo, per ogni singolo intervento, di giustificare con la presentazione
dei necessari documenti (certificazione di qualita, specifiche tecniche, documentazione delle
colate, etc,) la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a
tutte le prove che il Direttore per I'esecuzione del contratto reputi opportune per accertarne
la qualita, la resistenza e le caratteristiche fisico-meccaniche.

5- Nessun materiale pud essere impiegato nei servizi se non sia stato preventivamente
accettato dal Direttore per I'esecuzione del contratto, il quale ha la facolta di rifiutare
qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona riuscita dei servizi.

6- | materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri entro il
termine perentorio stabilito dal Direttore per I'esecuzione del contratto; qualora
I'Appaltatore non si uniformi a tali disposizioni, il Direttore per I'esecuzione del contratto ha
il diritto di provvedere direttamente, addebitando all'Appaltatore la relativa spesa che sara
trattenuta sul primo pagamento in acconto.

7- L'accettazione dei materiali non pud mai pregiudicare alcun diritto della Stazione
Appaltante, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i
materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali.

7- Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le
garanzie di contratto e di legge per difformita, difetti e vizi dell'opera.
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9- Salva diversa previsione contrattuale, I'Appaltatore & libero di approvvigionarsi dei
materiali nei luoghi ritenuti opportuni.

10. E, tuttavia, facolta dell'Appaltatore presentare domanda scritta, per essere autorizzato
ad una modifica della provenienza e della qualita dei materiali stabiliti in contratto, allegando
i relativi campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuati in un laboratorio da lui stesso
scelto, tra quelli indicati in contratto. L'utilizzo di materiali di provenienza e qualita diversi
rispetto a quelli contrattualmente stabiliti non puo, in alcun caso, comportare alcun aumento
di costo per la Stazione Appaltante.

11. I Direttore per I'esecuzione del contratto ha facolta di rifiutare, ove ricorrano giustificati
motivi, la proposta di sostituzione dei materiali senza che I'eventuale rifiuto possa dare
all’Appaltatore diritto a reclami efo pretese di qualsiasi genere.

12. Qualora, I'Appaltatore abbia di sua iniziativa, e anche con I'eventuale acquiescenza del
Direttore per 'esecuzione del contratto, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelli
prescritti, oppure di qualita migliore o di lavorazione pill accurata, egli non ha diritto ad alcun
aumento dei corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente
derivino all'opera; in tal caso i servizi saranno pertanto contabilizzati come se i materiali e la
loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualita e le modalita di lavorazione prescritte.
Qualora, invece, sia riscontrata dal Direttore per I'esecuzione del contratto una qualunque
riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualita inferiore od una
minore lavorazione, e tuttavia i servizi siano ugualmente accettati dallo stesso Direttore per
I'esecuzione del contratto, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei
materiali o delle opere.

13. Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Direttore per I'esecuzione del
contratto, quando non & diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico
all'Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e
spedizione dei campioni.

14. Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti
nell'esecuzione dei servizi, I'Appaltatore & obbligato a far giungere i materiali stessiin tempo
utile affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato
l'impiego, I'esito delle prove necessarie.

15. Per verificare la rispondenza dei materiali e delle opere approntate in fabbrica e di quelli
montati o da montare in opera alle caratteristiche delle specifiche tecniche, dei Disciplinari di
fornitura, ed alle altre condizioni contrattuali & riservata al Direttore per I'esecuzione del
contratto la facolta di eseguire tutti gli accertamenti e le prove in fabbrica, nonché le prove
di funzionamento in opera che riterra necessarie, e cid indipendentemente dalle operazioni
che 'eventuale Collaudatore in corso d'opera intenda eseguire per il collaudo delle opere.

16. L'Impresa & tenuta a dare comunicazione scritta dell'avvenuto approntamento in fabbrica
delle opere e dei materiali, i quali potranno essere spediti solo dopo I'effettuazione, con esito
positivo, delle prove di accettazione in fabbrica, ovvero dopo la comunicazione del Direttore
per I'esecuzione del contratto di rinunzia alle prove, al fine di consentire quanto disposto al
comma 15 dell’art.12 del presente capitolato.

17.Tutte le spese per le citate prove sono a carico dell'lmpresa, incluse quelle relative al
personale che, per conto del Direttore per 'esecuzione del contratto, presenzia alle prove
stesse.
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ART.13 - CONSEGNA E ESECUZIONE DEI SERVIZI

1- Fermo restante quanto descritto all’art 1 del presente Capitolato, la consegna dei servizi
deve avere luogo entro quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
’esecuzione dell’appalto avra inizio, di norma, dopo il perfezionamento del contratto.
Tuttavia, dopo I'aggiudicazione definitiva ’Amministrazione potra disporre I'immediato inizio
dei servizi anche in pendenza del perfezionamento del contratto stesso.

2- Il Direttore per I'esecuzione del contratto comunica all'Appaltatore, con almeno cinque
giorni di preavviso, il giorno, l'ora e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna
dei servizi.

3- La consegna deve risultare da verbale redatto in contraddittorio tra il Direttore per
I'esecuzione del contratto e I'Appaltatore (o un suo rappresentante) e da questi sottoscritto.

4- Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore per I’'esecuzione del
contratto fissa una nuova data non superiore a gg 7 dalla precedente data di convocazione.

5- Qualora sia inutilmente trascorso anche ['ulteriore termine assegnato dal Direttore per
esecuzione del contratto, questi propone al R.U.P. la risoluzione del contratto e
I'incameramento della garanzia prestata per la buona esecuzione dei servizi.

6- La risoluzione del contratto e il conseguente incameramento della cauzione é disposta
dalla G.O.R.IL. S.p.A. su proposta del R.U.P..

7- Nei casidiurgenza, ove |'esecuzione dei servizi abbia inizio prima della stipula del contratto,
il Direttore per I’esecuzione del contratto tiene conto di quanto predisposto o somministrato
dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese, nel caso in cui il contratto non venga
stipulato.

8- La consegna dei servizi dara luogo alla decorrenza del termine di durata dell’ accordo
quadro di cui al successivo articolo 15. In ragione della tipologia e della natura delle
prestazioni oggetto dell’ Accordo Quadro, che contempla I’ esecuzione di interventi non
predeterminabili in numero, tipologia e ubicazione, la consegna dei servizi non configura le
ipotesi di consegna parziale.

ART. 14 - CONDOTTA DEI SERVIZI

1- In considerazione della particolare natura dell’appalto, ogni singolo intervento sara
oggetto di specifico affidamento, con Ordini di servizio affidati dalla direzione dei servizi in
conformita a quanto disciplinato nel presente articolo.

2- Tutti servizi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e secondo la buona norma e
nel rispetto delle normative specifiche vigenti.

3- La Direzione dei Servizi si riserva in ogni momento e senza preavviso il diritto di richiedere
Pallontanamento delle maestranze dell’appaltatore qualora dovessero verificarsi gravi
negligenze da parte delle stesse.

4- L'lImpresa dovra garantire la sua opera secondo quanto di volta in volta programmato. In
caso di interventi particolarmente gravi efo urgenti, I'impresa dovra mettere a disposizione
in qualsiasi momento congrue risorse, in termini di personale, mezzi attrezzature e materiali
per fronteggiarli.
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6- Il tempo utile per Pavvio delle prestazioni per ogni singolo servizio sara definito dalla
direzione dei servizi all’atto dell’affidamento.

7- Nel caso di mancato intervento nei termini sopra prefissati senza giusta motivazione, la
Stazione Appaltante & autorizzata a far eseguire i servizi in danno da parte di altra ditta
disponibile trattenendo i relativi oneri nella prima fattura da liquidare alla ditta appaltatrice,
fatta salva 'applicazione della penale, la risoluzione del contratto e 'eventuale risarcimento
dei danni provocati dal mancato tempestivo intervento della ditta appaltatrice.

8- Salvo casi del tutto eccezionali e particolari a giudizio insindacabile della direzione dei
servizi e per motivi comunque non imputabili all'Appaltatore, non potranno essere concesse
proroghe per I'esecuzione dei servizi affidati e, pertanto, in caso di ritardi saranno applicate
le penali previste nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

9- Nel caso di ripetuti ritardi nell'esecuzione dei servizi, oltre ai maggiori costi delle
autorizzazioni che saranno, comunque, addebitati all'Appaltatore e all'applicazione delle
penali, cosi come previste all'art. 16, GORI S.p.A. avra facolta di risolvere il contratto, senza
compensi o indennizzi per I'Appaltatore stesso e restando, inoltre, impregiudicata in ogni
altra azione per tutti i danni dovuti ai ritardi accumulati.

10- | servizi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita alle prescrizioni
contenute nel presente capitolato e nel contratto; la direzione dei servizi potra ordinare il
rifacimento di quanto non eseguito in conformita alle disposizioni contrattuali, restando
salvo il diritto di GORI S.p.A. al risarcimento dei danni.

11- GORI S.p.A. pud ordinare od autorizzare la sospensione dei servizi, qualora cause di forza
maggiore, condizioni climatiche o altre circostanze speciali come, per esempio, rinvenimenti
di interesse archeologico, scioperi, provvedimenti delle Pubbliche Autorita, ragioni di
pubblico interesse o necessita impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei
servizi stessi. Per tali sospensioni non spetta all'lmpresa Appaltatrice alcun compenso o
indennizzo e la durata di esse spostera, conseguentemente, il termine fissato nel contratto
per l'ultimazione dei servizi solo nel caso di sospensione totale di tutte le prestazioni. I servizi,
affidati con appositi Ordini di Servizio, dovranno essere iniziati tempestivamente e condotti
con solerzia, con mezzi adeguati e nel rispetto dei tempi concordati.

12- Il ritardo nell'esecuzione dei servizi, come la mancata esecuzione degli stessi, non solleva
I''mpresa Appaltatrice dalle responsabilita civili e penali per eventuali incidenti o danni
dipendenti da tali inadempienze.

13- | luoghi interessati dai servizi dovranno risultare, al termine degli stessi, sgombri da
attrezzi, materiali e rifiuti di qualunque specie; I'allontanamento di tali materiali e rifiuti,
conseguenti ai servizi di cui sopra, sara a completo carico dell'lmpresa Appaltatrice.

14- ’Impresa Appaltatrice prende atto che le opere da eseguire interferiscono con opere
esistenti in esercizio; pertanto tutti i servizi relativi dovranno essere condotti con particolare
cautela e mediante I'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilita delle
opere e la continuita dell'esercizio; altresi 'lmpresa Appaltatrice non potra pretendere alcun
compenso per ritardi o intralci derivanti dalle necessita di esercizio delle reti stesse, nonché
per Pattesa necessaria per consentire al personale GORI 'esecuzione dei servizi di propria
competenza.
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15- L'Appaltatore non puo di sua iniziativa e per nessun motivo apportare variazioni ai servizi
contrattualmente stabiliti. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del
Responsabile del Procedimento, comporta I'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese
i servizi eseguiti in difformita, fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi
o indennizzi per i servizi medesimi.

16- La Stazione Appaltante si riserva la possibilita di utilizzare, in toto o in parte, le opere
eseguite dall’Appaltatore, gia nel corso dell’appalto; tale facolta non esime I’Appaltatore
dall’eventuale responsabilita derivante da mancata esecuzione dei servizi a regola d’arte, da
presenza di vizi occulti efo altre cause che possano inficiare il corretto svolgimento dei servizi
oggetto del presente appalto.

ART.15- DURATA DELL’ ACCORDO QUADRO

1-La durata dell’Accordo Quadro & fissato in trentasei mesi. Detto termine decorre dalla data
del verbale di consegna dei servizi.

2- La Stazione Appaltante si riserva la facolta di disporre — nel caso in cui siano gia decorsi i
termini di durata dell’accordo, ma gli interventi eseguiti dall’appaltatore non abbiano
raggiunto, per cause non attribuibili all'lmpresa Appaltatrice, I'importo contrattuale e nelle
more dell’esperimento di una nuova gara — la prosecuzione del rapporto instaurato sino alla
completa erogazione dell’importo contrattuale, senza che I’Appaltatore possa trarne motivi
per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

3- Se non si intende applicare la suddetta facolta di proroga, I’ Accordo Quadro si intende
concluso alla scadenza temporale fissata, anche se non & stato completamente esaurito
I'importo contrattuale, senza che I’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

4- La Stazione Appaltante si riserva, altresi la facolta di prorogare i termini di durata
dell’appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per I'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi di quanto disposto all’art. 106,
comma 11 del D.Lgs 50/2016.

5- Ai sensi di quanto prescritto all'art. 125, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 e succ.
mod. ed integr., la stazione appaltante si riserva la facolta di affidare i servizi previsti nel
progetto a base di gara, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fino ad
un periodo di ulteriori 12 mesi e fino ad un importo di ulteriori 100.000,00 euro.

ART.16 - PENALI

1- Fatti salvi i casi di grave inefficienza che possono dar luogo alla risoluzione del contratto ed
alla richiesta di risarcimento dei danni provocati, GORI potra applicare penali a carico
dell’lmpresa, qualora sia accertata negligenza, imperizia, mancato rispetto dei principi etici e
delle disposizioni del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, o ritardi
nell’esercizio della mansione. Tali penali, proposte dal Direttore per l'esecuzione del
contratto, saranno commisurate all’entita del danno provocato, e comunque non superiori al
10% del valore medio mensile dei servizi effettuati dall’impresa per conto della GORI.

2- Nel caso di ritardi nell’esecuzione di servizi, si applica una penale di euro 150,00 (euro
centocinquanta/oo) per ogni giorno di ritardo sia rispetto all’avvio dei servizi stabilito che
rispetto al termine definito dal programma esecutivo dei servizi.
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3- le penali di cui al presente articolo proposta dal Direttore Servizi sono contabilizzate in
detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della
relativa condizione diritardo.

4- 'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo
superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare
una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procedera alla risoluzione del
contratto.

5- In ogni caso, I'applicazione della penale non esclude la facolta della G.O.R.I. S.p.A. di agire
per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalla
stessa G.O.R.I. S.p.A.

ART. 17 - SERVIZI IN ECONOMIA E SERVIZI URGENTI

1- Il Direttore per Pesecuzione del contratto, nei limiti ed alle condizioni in cui cio sia
consentito dalla disciplina vigente, ha il diritto di far eseguire, con mano d’opera, materiali e
mezzi in genere da fornirsi dall'Appaltatore, ai prezzi e alle condizioni contrattuali, oppure
anche con operai e mezzi propri, tutte le opere non previste nel contratto, ma che siano di
complemento a quelle formanti oggetto dell'appalto.

2- Qualora GORI S.p.A. intenda far eseguire in economia opere o provviste relative ai servizi
appaltati, ma non comprese nel contratto, I'lmpresa sara tenuta ad anticipare le somme
eventualmente occorrenti.

Nel caso in cui tali anticipazioni di somme fossero attinenti all’esecuzione dell'appalto,
I'lmpresa, non avra diritto alla corresponsione degli interessi relativi.

Le somme anticipate saranno rimborsate previa presentazione delle fatture, debitamente
quietanzate e vistate dal Direttore per I'esecuzione del contratto con I'emissione del primo
certificato di pagamento successivo all'esborso di dette somme.

3-In tale ipotesi I'Appaltatore non ha diritto di reclamare indennizzi o compensi di sorta oltre
quelli stabiliti in contratto e deve senz'altro procurare gli operai, i materiali ed i mezzi d'opera
che gli siano richiesti dal Direttore per I'esecuzione del contratto.

4- Nei prezzi della manodopera, dei noleggi, dei materiali e dei mezzi d'opera indicati nella
tariffa dei prezzi, & compreso e compensato anche I'obbligo dell’Appaltatore di mantenere
in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e mezzi d'opera necessari.

ART.18 -  SERVIZI GIORNALIERI, FESTIVI ENOTTURNI

1- Lorario giornaliero dei servizi sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel
luogo dove i servizi vengono compiuti ed, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali.
Allinfuori del regolare orario settimanale di servizio, I'lmpresa non potra a suo arbitrio far
eseguire servizi che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti della Stazione Appaltante
senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione.

2- Se, a richiesta dell’lmpresa, la Direzione dei Servizi autorizzasse il prolungamento
dell’orario di servizio, 'lmpresa non avra diritto ad alcun compenso di sorta, né ad indennita
non previste dal contratto.

3- Per 'esecuzione di eventuali, specifici e programmabili servizi notturni, prefestivi e festivi,
I"Impresa dovra mettere a disposizione della Stazione Appaltante idonee risorse (personale
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qualificato, idonee attrezzature e quant’altro necessario) per quanto richiestole. | maggiori
costi sostenuti sono da intendersi compensati nelle voci dell’elenco prezzi allegato.

4-Per le prestazioni eseguite nei comuni di Capri ed Anacapri verra applicata ai prezzi in
elenco una maggiorazione pari al 35%.

ART.19- PAGAMENTI IN ACCONTO

1- | pagamenti avvengono per stati di avanzamento trimestrali, redatti dal Direttore per
I’esecuzione del contratto indipendentemente dall'importo maturato, e contabilizzati ai
sensi degliarticoli19, 20, 21, 22, 23, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota
degli oneri per la sicurezza. Detti Stati di Avanzamento saranno liquidati dal RUP mediante
apposito certificato di pagamento.

2- A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sul’importo netto progressivo dei servizi ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per
cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3- Il Direttore per I'esecuzione del contratto invia all’Appaltatore copia degli stati di
avanzamento.

4- |l Direttore per ’esecuzione del contratto puo ritenere le rate di pagamento in acconto o
compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d’opera,
I’Appaltatore risulti inadempiente ad una o pili delle sue obbligazioni.

5- Per ogni SAL emesso e controfirmato dall’impresa esecutrice dei servizi non dovra essere
prodotta alcuna fatturazione, in quanto la stessa & subordinata all’approvazione del
certificato di pagamento da parte del RUP, che provvedera a sottoscriverlo espletati i
necessari controlli sia in ordine agli adempimenti amministrativi che tecnici. Il tempo massimo
intercorrente tra "approvazione del SAL e I’emissione del relativo certificato di pagamento
da parte del Responsabile del Procedimento e' di 45 gg, fermo restando la preventiva verifica
con esito positivo della regolarita contributiva.

6- In seguito all’emissione del certificato di pagamento, I'impresa potra emettere la relativa
fattura per 'importo corrispondente a quello riportato nel certificato di pagamento, sulla
stessa fattura I’Appaltatore provvedera ad indicare gli estremi del contratto oltre che gl
estremi del SAL di riferimento e le proprie coordinate bancarie per I'accredito del
corrispettivo mediante bonifico bancario. Tale fattura dovra essere inviata in originale presso
la sede della G.O.R.l. S.p.A. in Via Trentola, 211 — Ercolano (NA) od all’indirizzo mail
amministrazione@goriacqua.com, ed in copia al Direttore per ’esecuzione del contratto, la
stessa deve essere corredata dalla dichiarazione di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217 e del certificato di
pagamento corrispondente emesso dal RUP. La liquidazione delle fatture avverra a 9o giorni
d.f.f.m..

7- La liquidazione del certificato di pagamento di cui alla fattura corrispondente risulta in ogni
caso condizionata, ai sensi di legge, alla verifica con esito positivo da parte della Stazione
Appaltante della regolarita contributiva, relativamente al periodo interessato dalla
prestazione dei servizi e specifica per il contratto e per le attivita dello stesso, sia per
I’Appaltatore che per gli eventuali subappaltatori.
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ART. 20 - PAGAMENTI ASALDO

1- Entro il termine massimo di 9o giorni dalla data del Verbale di Ultimazione dei servizi e
comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in contratto per
I'effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei servizi, il Direttore
per I'esecuzione del contratto compila il conto finale dei servizi e invita I'Appaltatore a
prenderne cognizione e a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

2- Il conto finale si intende definitivamente accettato dall'Appaltatore, qualora quest'ultimo
non lo sottoscriva entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo ovvero lo sottoscriva
senzariserve,

3- Nel sottoscrivere il conto finale I'Appaltatore pud apporre, nei modi e nei termini all’'uopo
stabiliti, soltanto le riserve che siriferiscano a fatti emergenti esclusivamente dal conto finale
stesso ed & tenuto a confermare, a pena di decadenza, le riserve, sino a quel momento gia
iscritte negli atti contabili, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.

In ogni caso siintendono compresi e compensati nei corrispettivi contrattualmente pattuiti,
tutti gli oneri derivanti al’Appaltatore dalle operazioni inerenti ai servizi.

4- La rata di saldo, nulla ostando, & pagata entro 9o giorni dopo 'avvenuta emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

5- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai
sensi dell’art. 1666, comma 2, cod. civ.

6- La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.

7- Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e
parziali, G.O.R.l. S.p.A,, nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della
regolare esecuzione dei servizi, vizi, difetti o difformita dei materiali e/o dei servizi:

— ha diritto di chiedere che I'Appaltatore, entro il termine fissato da G.O.R.l. S.p.A.
stesso, elimini tuttii vizi e difformita, a propria cura e a proprie spese;

—> alternativamente a propria scelta oppure ove I'Appaltatore non provveda a quanto
richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno
per eliminare i vizi, difetti e difformita, addebitandone il relativo importo
all'Appaltatore;

—> alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.
In tutti i casi sopra indicati, G.O.R.1. S.p.A. ha diritto al risarcimento del danno.

8- Qualora i servizi per eliminare i vizi, difetti e difformita comportino un danno ad altre opere
gia eseguite o in corso di esecuzione, I'Appaltatore & tenuto al ripristino completo, a perfetta
regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione di tutte le spese
incontrate da G.O.R.l. S.p.A. nel caso in cui quest'ultimo abbia fatto eseguire le opere di
ripristino da altra impresa.

9- In caso di vizi, difetti o difformita dei materiali efo del servizio appaltato che rendano
I'opera inadatta alla sua destinazione, G.O.R.l. S.p.A., ha diritto di chiedere la risoluzione del
contratto salvo il risarcimento del danno.
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ART. 21- SERVIZI A MISURA

1- La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari facente parte del contratto,
detratta la percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara.

2- Non sono comunque riconosciuti, nella valutazione delle opere, ampliamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore
per I'esecuzione del contratto, pena la mancata contabilizzazione della lavorazione eseguita.

3- Nel corrispettivo per I'esecuzione dei servizi a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale.

ART. 22 - CONTABILIZZAZIONE SERVIZI IN ECONOMIA

1- Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per
servizi del tutto secondari, non previsti nel presente capitolato, ovvero per esigenze
impreviste. In ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad
un preventivo ordine della Direzione dei Servizi.

2- La contabilizzazione dei servizi in economia, ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i., & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle prestazioni e delle
somministrazioni fatte dall'impresa stessa al lordo del ribasso d’asta.

Per i servizi che la Stazione Appaltante credera opportuno eseguire in economia I'impresa
avra l'obbligo di fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione
regionale per il rilevamento dei costi per la Campania relative alla localita ed all'epoca delle
prestazioni, gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo che
saranno richiesti dalla Direzione dei Servizi.

Su detti costi sara applicata la maggiorazione del 25,00% (venticinquepercento), di cui il 15%
per spese generali ed il 10% per utile d'impresa e solo su tale maggiorazione verra applicato
I’eventuale ribasso contrattuale.

Le prestazioni in economia saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori.

Gli operai per i servizi in economia devono essere idonei al servizio per il quale vengono
richiesti ed essere provvisti di adeguati necessari attrezzi per il servizio da realizzare.

L’impresa e obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di
gradimento della Direzione dei Servizi.

Nelle prestazioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di servizio.

L.e macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i servizi in economia dovranno essere
sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare
funzionamento, oltre che delle certificazioni a norma di legge.

Sono pertanto, a carico dell'impresa, sia la manutenzione che le riparazioni necessarie.

Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresi, ogni spesa
per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorre
per il loro funzionamento; il trasporto, I'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro
delle macchine; la mano d’opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le
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suddette prestazioni che per il funzionamento e per I'uso delle macchine e per la guida dei
mezzi di trasporto.

| prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a pié d’opera dei materiali
stessi.

Limpresa ha "obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore per
Pesecuzione del contratto relative agli operai, mezzi d’opera e provviste somministrati per
’esecuzione dei serviziin economia.

Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuate nei modi e nei termini di cui sopra
non saranno riconosciuti.

ART. 23 - ONERI DI DISCARICA

1- La corresponsione degli oneri di trasporto a discarica verra effettuata esclusivamente con
i prezzi di elenco, con la sola esclusione per i materiali di risulta di natura metallica
(carpenterie in ferro, chiusini in ghisa, etc.) per i quali non & previsto alcun onere. Per i prezzi
aggiunti, non presenti nel Prezzario dei servizi pubblici di riferimento, la corresponsione degli
oneri di discarica sara valutata nell’analisi del prezzo stesso.

2- L'impresa, ai fini del riconoscimento e della successiva contabilizzazione degli oneri di
smaltimento, dovra preventivamente richiedere alla Direzione dei Servizi apposita
autorizzazione contenente i dati relativi alla discarica presso la quale si intende smaltire il
rifiuto, il prezzo unitario richiesto per tale onere ed ogni altra informazione ritenuta
necessaria per il controllo amministrativo e contabile della spesa.

3-Tali oneri, saranno corrisposti a fattura allegando, in originale o in copia conforme, le bolle
diricevuta degli smaltimenti effettuati presso la discarica autorizzata e dalle quali si evincano,
conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, la data di
smaltimento, la tipologia del materiale smaltito ed il relativo volume/peso.

4- Uimporto netto (esclusa IVA) della fattura relativa agli oneri di discarica, dovra essere
aumentato del 15% a compenso degli oneri di gestione impresa e dell’anticipazione
economica.

ART. 24 - REVISIONE PREZZI

1- | prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita per tutta la
durata dell’appalto.

ART. 25 -  DISPOSIZIONI RELATIVE Al PREZZI E NUOVI PREZZI

1- | prezzi di elenco si riferiscono a servizi interamente finiti in ogni parte a perfetta regola
d’arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli
oneri ed alee relative. Sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per
Pesecuzione dei servizi a regola d’arte, in conformita alle prescrizioni del presente capitolato
e sono comprensivi delle quote per spese generali ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle
attrezzature generali e degli oneri non dettagliati ma necessari all’esecuzione sia per quanto
riguarda gli approvvigionamenti, i trasporti, gli immagazzinamenti ecc.., che per i servizi
provvisionali e "approvvigionamento delle attrezzature e mezzi d’opera e I'organizzazione
dell’Appaltatore, nonché tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.
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[ prezzi, salvo le indicazioni particolari contenute nelle singole voci di elenco, sono validi in
tutto il territorio dei comuni precedentemente elencati nel presente Capitolato dove opera
la GORI SpA.

2- Per 'esecuzione di categorie di servizio non previste e per le quali non si avessero i prezzi
corrispondenti, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi secondo i seguenti criteri:

a) desumibili dalla Tariffa Servizi Pubblici Regione Campania 2014, approvata con
Delibera della Giunta Regionale n. 724 del 16.12.2015 e pubblicata sul BURC n. 5 del 27
Gennaio 2016

b) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel contratto;

c) ricavandoli da nuove analisi, qualora sia impossibile I'assimilazione di cui alla
precedente lettera b).

3- Qualora il Direttore per I'esecuzione del contratto non ritenga di far ricorso al proprio
prezzario o ai listini correnti, e d’altra parte pervenga alla conclusione che neppure il criterio
sub lett. b) & utilizzabile, ricavera i nuovi prezzi, in contraddittorio con I'Appaltatore,
applicando il criterio sub. lett. ), e cioé attraverso nuove analisi consistenti in:

e individuazione delle componenti elementari costituentila nuova categoria di servizio
da eseguire;

e determinazione delle quantita di ciascuna componente elementare necessaria
allesecuzione dell’unita di misura assunta;

e applicazione alle quantita cosi determinate dei prezzi delle componenti elementari
ricavati da listini ufficiali ovvero, in mancanza, dai prezzi correnti di mercato;

e aggiunta all'importo cosi determinato di tre ulteriori percentuali: per spese relative
alla sicurezza dei servizi; la seconda variabile tra il 13% e il 15% per spese generali; e la
terza nella misura fissa del 10% per utile dell’Appaltatore.

4- L’analisi va effettuata con riferimento ai prezzi vigenti alla data di formulazione dell’offerta
alla gara d’appalto e, una volta determinatii nuovi prezzi, essi sono soggetti al ribasso offerto
in quella sede.

5- | nuovi prezzi, cosi determinati vengono sottoposti all’approvazione del R.U.P., se non sia
necessario un maggiore impegno di spesa rispetto allo stanziamento di progetto, e alla
G.O.R.L S.p.A. (su proposta del R.U.P.) qualora sia necessario impegno di spesa.

ART. 26 - AUMENTO O DIMINUZIONE DEI SERVIZI APPALTATI

1-L’Appaltatore non pud, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta di GORI
S.p.A., introdurre variazioni o addizioni ai servizi assunti, rispetto alle previsioni contrattuali.
L’Appaltatore ha comunque I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Stazione
Appaltante, entro il limite di massimo 1/5 (un quinto) in aumento o in diminuzione, rispetto
all'importo contrattuale, senza avanzare alcuna riserva.

2- L’Appaltatore &, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni
stabiliti nel contratto e senza aver diritto ad alcuna indennita, le suddette variazioni purché
non mutino sostanzialmente la natura dei servizi compresi in contratto.

3- In caso di dissenso sulla misura del compenso, & accreditata in contabilita la somma
riconosciuta dal Direttore per 'esecuzione del contratto, salvo il diritto dell’Appaltatore di
iscrivere riserve nei modi e nei termini previsti.
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ART. 27 - CESSIONE DEI CREDITI

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106,
comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore & obbligato a costituire a favore della G.O.R.I. S.p.A., prima della stipula del
contratto, una garanzia definitiva prestata nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del D.lgs.
50/2016.

ART. 29 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1-1 servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del servizio e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene. L’Appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le
disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.

2- |’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

3 -L’Appaltatore non pud iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell’applicazione
di quanto stabilito nel presente articolo.

4- Nell’esecuzione delle opere I'lmpresa & tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme
tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale.

5- Nell’esecuzione dei servizi I'lmpresa &, altresi, obbligata ad osservare ed a fare osservare
dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del
servizio vigenti all’epoca dei servizi.

6 - L'lmpresa @ diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che
penale, derivante dall'inosservanza o dallimperfetta osservanza delle norme di cui ai
precedenti commi, anche se tali inadempienze derivino da carenze di qualsiasi
documentazione che sia stata approvata dall’Ente Appaltante.

ART.30- SICUREZZA SUL LUOGO DI SERVIZIO

1- L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli15 e 17
- Capo 3 del D.Lgs. 812008 Gestione della prevenzione nei luoghi di servizio, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle prestazioni.

ART.31- SUBAPPALTO

1. Il subappalto resta disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nonché dalle altre
norme vigenti in materia.

ART. 32 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1- L’Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti
in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei servizi, e in particolare:

— nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente accordo, ’Appaltatore
si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di servizio per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali metalmeccanici e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i servizi;
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— i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale
o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

— eresponsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzi-
dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’Appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

—> ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

ART.33- RECESSO

1- La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque
tempo ed a suo insindacabile giudizio e senza necessita di motivazione dandone preavviso
secondo le modalita previste al successivo comma 3.

2-Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, in ragione della natura e della
specificita delle prestazioni in oggetto, all’ Appaltatore sara corrisposto il prezzo
contrattuale dei soli servizi eseguiti sino alla data del recesso, previa verifica della loro
regolare esecuzione, rinunciando il medesimo appaltatore, sin d’ora, a qualsiasi pretesa
risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo efo rimborso spese.

3- L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante
prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo.

4- L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
Direttore per I'esecuzione del contratto e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a
disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero &
effettuato d'ufficio e a sue spese ed in suo danno.

ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA E GRAVE
RITARDO

1- Quando il Direttore per l'esecuzione del contratto accerta che comportamenti
dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da
compromettere la buona riuscita dei servizi, invia al Responsabile del Procedimento
un’apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi
eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

2- Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore per I'esecuzione del
contratto formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine
non superiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
Responsabile del Procedimento.

3- Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che I'"Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile
del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.
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4- In sede di liquidazione finale dei servizi dell’appalto risolto & determinato I'onere da porre
a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa i servizi, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta
prevista dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/16.

5- Relativamente alla disciplina della risoluzione del contratto, per quanto non previsto nel
presente articolo e nel presente Capitolato, troveranno applicazione le disposizioni della
vigente normativa.

ART. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1- Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (artt.1453 e ss. codice
civile) e dal precedente articolo, e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, la
G.O.R.l. S.p.A. ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 codice civile, di risolvere il
contratto nel caso in cui ’Appaltatore sia incorso anche in uno solo dei seguenti fatti:

— frode o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi;

— mancato rispetto efo reiterato efo grave inadempimento relativamente alle
disposizioni adottate dalla Stazione Appaltante efo dal Direttore per I'esecuzione del
contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

— manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

— inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale;

— sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza
giustificato motivo efo senza alcuna ragione prevista dal contratto d’appalto e dal
presente capitolato;

— rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;

—> subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

—» mancata attivazione in tempo utile, da parte dell’Appaltatore, per la realizzazione dei
servizi nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o
pill categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione
obbligatoria non posseduta dall’Appaltatore;

— non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

— nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori
di cui al decreto legislativo n. 81/2008.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della G.O.R.l. S.p.A. a
mezzo lettera raccomandata A.R. efo PEC e senza necessita di ulteriori adempimenti.

Essa comporta I'incameramento della cauzione nonché il risarcimento degli eventuali
ulteriori danni.
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2- Il contratto é altresi risolto - allo stesso modo e con le medesime modalita indicate al
precedente comma 1 - in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per
['esecuzione dei servizi, quali il fallimento o I'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

3- Ogni contestazione dell’Appaltatore in merito alla legittimita del provvedimento di
risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio dei servizi potra riguardare esclusivamente
il risarcimento dei danni e non I'annullamento del provvedimento adottato dalla Stazione
Appaltante e non potra essere invocata dall’Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare
I’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i servizi e i cantieri nello stato in
cui si trovano.

ART. 36 - EFFETTIE DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE

1- La risoluzione del contratto obbliga I'Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in
ogni caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata A.R. inviata all'Appaltatore,
la riconsegna dei servizi e la immissione in possesso dei cantieri nello stato di fatto o di diritto
in cui si trovano senza poter opporre alcunché.

2- In caso di ritardo dell'Appaltatore, rispetto alla data fissata da G.O.R.l. S.p.A. per la
riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri, I’Appaltatore & tenuto al pagamento
della penale giornaliera prevista in contratto, salvo risarcimento del maggior danno. Se il
ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sara
raddoppiata, salvo il risarcimento del maggior danno.

3- La G.O.R.l. S.p.A., nel comunicare all'Appaltatore la propria determinazione di risolvere il
contratto, stabilisce con un preavviso che non pud essere inferiore a quindici giorni, il giorno
per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei servizi gia
oggetto di esecuzione, nonché l'inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che
verranno presi in consegna dallo stesso G.O.R.l. S.p.A..

4- La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, I'inventario dei materiali,
macchine e mezzi di opera che verranno presi in consegna da G.O.R.l. S.p.A. e la relativa
verbalizzazione hanno luogo in contraddittorio con I’Appaltatore.

5- Nell'ipotesi in cui 'Appaltatore non si presenti nella data stabilita da G.O.R.I. S.p.A,, le
operazioni di cui al presente comma hanno luogo con I'assistenza di due tecnici scelti tra i
professionisti iscritti all'albo dei consulenti del Tribunale del luogo di esecuzione dei servizi, i
cui onorari sono a carico dell'Appaltatore medesimo.

6- G.0.R.l. S.p.A. ha facolta di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti, le opere
provvisionali e materiali a pié d’opera. L’Appaltatore ha I'obbligo di ritirare i macchinari ed
attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprieta che G.O.R.I. S.p.A. non intende utilizzare.

7- Il ripiegamento dei cantieri & a carico dell'Appaltatore, che dovra provvedere, anche in pit
riprese, secondo le disposizioni impartite da G.O.R.Il. S.p.A. di volta in volta, previa
comunicazione scritta da eseguirsi con anticipo di almeno sessanta giorni. Qualora
I’Appaltatore non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura di
G.O.R.l. S.p.A. e con onere a carico dell’Appaltatore.

8- G.O.R.l. S.p.A. per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo, dovra riconoscere
all’Appaltatore un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi
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contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una
valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili.

g- Dal momento in cui il contratto viene risolto I'Appaltatore non ha diritto a percepire alcun
compenso fintanto che i servizi non siano completamente ultimati.

10- Sono a carico dell’Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti,
per l'ultimazione dei servizi da parte di altra impresa.

ART.37- ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

1- Al termine del Contratto (scadenza temporale o esaurimento dell’importo) e in seguito a
richiesta scritta del Contraente, la Direzione dei Servizi redige, entro 10 giorni dalla richiesta,
il certificato di ultimazione dei servizi.

2- In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che il Contraente & tenuto ad
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla Direzione dei
Servizi, fatto salvo il risarcimento del danno della Committente. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di servizi che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei servizi di ripristino.

ART.38- CONTO FINALE

1- 1l conto finale sara compilato entro tre mesi dalla data del Verbale di ultimazione dei
servizi. Il certificato di pagamento della rata di saldo, contenente lo svincolo delle somme di
cui all’art. 19 del presente Capitolato, verra emesso in seguito all’approvazione da parte della
Stazione Appaltante dello Stato finale e del Certificato di collaudo.

2- Con la firma del conto finale I'Impresa ne accetta I'ammontare e rinuncia a qualsiasi altra
richiesta e pretesa. Le operazioni di verifica di conformita, ivi compresa I'emissione del
relativo certificato, dovranno essere completate entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di
ultimazione dei servizi.

3- Le spese per le suddette operazioni sono a carico dell'lmpresa, che dovra mettere a
disposizione tutte le apparecchiature ed i mezzi occorrenti nonché fornire la necessaria
assistenza e quanto altro occorra allo scopo.

ART.39- RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

Sara obbligo dell’Appaltatore adottare a sua cura e spese, nell’esecuzione di tutte le
prestazioni, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire lI'incolumita del
personale addetto alla prestazione stessa e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni
pubblici o privati.

Resta pertanto fermo e convenuto che I’Appaltatore assumera - con effetto liberatorio per
la G.O.R.L. S.p.A. - ogni pill ampia responsabilita sia civile che penale nel caso di incidenti che
possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all’oggetto
dell’appalto, nel corso dei servizi ed in dipendenza di essi. Dalla suddetta responsabilita si
intende sollevata la G.O.R.l. S.p.A. e il suo personale.

Nella gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs.
205/2010, I'Impresa Appaltatrice diviene produttore assumendone ogni obbligo derivante.
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L’Appaltatore ha facolta di svolgere i servizi nel modo che credera pili conveniente per darli
perfettamente compiuti ed a regola d’arte, nel tempo e nei modi indicati dal presente
Capitolato e sulle indicazioni impartite dal Direttore per I'esecuzione del contratto.

L’Appaltatore resta il solo ed unico responsabile della buona riuscita dei servizi obbligandosi
esso esplicitamente anche alla demolizione e rifacimento sia parziale che totale delle opere
anzidette a propria cura e spese e dietro richiesta della Direzione dei Servizi.

Durante lo svolgimento dei servizi I’Appaltatore dovra garantire la continuita del
funzionamento degli impianti impegnandosi a porre in essere ogni azione utile e necessaria
per limitare al minimo ogni eventuale disturbo alla popolazione residente nei pressi dell’area
di intervento e lungo i percorsi interessati dal trasporto dei rifiuti.

L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne e manlevata la Stazione Appaltante per
eventuali responsabilita efo pregiudizi derivanti dal mancato rispetto della normativa pro
tempore vigente.

ART. 40 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

1 - Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale,
saranno a carico dell'lmpresa gli oneri seguenti, che, come ogni altro onere ed obbligo
particolare e generale, s’intendono compresi e compensati con i prezzi contrattuali:

— L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

— Provvedere all’'individuazione, alle occupazioni provvisorie, a tuttii permessi e licenze
necessari, per l'impianto dei cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le
discariche provvisorie ), per gli uffici, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere
provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza connessa all’esecuzione dei
servizi,

— Conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per I'esecuzione
delle opere provvedendo all'uopo con opere provvisionali.

— Restano a carico della Stazione Appaltante solo gli oneri di concessione, le spese per
rallentamenti, sorveglianza e collaudo da parte degli Enti stessi, nonché le spese per
le opere di presidio e di ripristino. Ai depositi cauzionali ovvero fideiussori che siano
eventualmente richiesti dagli Enti proprietari verra provveduto direttamente
dall’impresa.

— Di eventuali danni, sinistri ed incidenti I'impresa rimane unica e diretta responsabile.

— Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra
opera provvisionale per la costruzione, riparazione, restauro e demolizione dei
manufatti e per la sicurezza del servizio.

— il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della Direzione dei Servizi dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e periquali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze
alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati
ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
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Appaltatore;

Provvedere alla conservazione e custodia di qualsiasi materiale di proprieta dell'Ente
Appaltante in attesa della posa in opera ed, a servizi ultimati, al trasporto a qualsiasi
distanza del materiale residuato nei magazzini e nei depositi che saranno indicati dalla
Direzione dei Servizi.

la concessione, su richiesta della Direzione dei Servizi, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati servizi non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale
dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei servizi
che I’ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte
dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di
sorta, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
Direzione dei Servizi; nel caso di sospensione dei servizi deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore 'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto
delle norme;

'adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai servizi stessi
e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni pill ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei servizi;

prestarsiin ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali la Direzione dei Servizi
intendesse assoggettare i materiali impiegati o da impiegare, ed alle prove ed ai saggi
sulle opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera
occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e I'invio
di essi agli Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative tasse per
I'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati;

in particolare, saranno effettuate dall'Appaltatore, a suo carico, tutte le verifiche con
ultrasuoni, radiografie ecc. che saranno richieste dalla DIREZIONE DEI SERVIZI per il
controllo delle giunzioni saldate effettuate sulle opere realizzate in acciaio;

tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le modalita
e con la frequenza dei prelievi prescritti dalle norme vigenti ed eventuali successive
modificazioni;

saranno, infine, a carico dell’impresa le prove di funzionamento, nonché tutte le altre

prove che la Direzione dei Servizi riterra di eseguire per verificare l'osservanza da
parte dellimpresa delle condizioni e degli impegni contrattuali;

la spesa per la raccolta delle fotografie relative alle opere eseguite, durante la loro
costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla
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Direzione dei Servizi ovvero allegate ai Rapporti di intervento;

— la rimozione e lo sgombro totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, in
modo tale che le zone prima occupate e tutto cid che in esse era stato
temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato;

— osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle che eventualmente
venissero emanate durante I'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di
mano d'opera.

— fornire alla Direzione dei Servizi, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera;

—> osservare le norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al servizio, alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul servizio, alla disoccupazione
involontaria, all'invalidita e vecchiaia, alle malattie e le altre disposizioni in vigore per
['assunzione della mano d’opera, per il pagamento degli assegni familiari, ferie,
festivita, indennita di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre
esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto;

— corrispondere le paghe operaie e conseguenti indennita di contingenza, assegni
familiari ed indennita di servizio straordinario o festivo non inferiori a quelle dei
contratti collettivi di servizio vigenti nella localita e nel tempo in cui si svolgono i
servizi; la Stazione Appaltante, in caso di violazione delle norme di cui al presente
punto e previa comunicazione al’impresa delle inadempienze da essa accertate o ad
essa denunciate dall'lspettorato del Servizio, sospendera I'emissione dei mandati di
pagamento. Per tale sospensione o ritardo dei pagamentil'impresa non pud opporre
eccezioni, né ha diritto al riconoscimento di interessi, né al risarcimento di danni.
L’'impresa & responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’osservanza
delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali sub-appaltatori nei
riguardi dei rispettivi dipendent;;

— provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per eventuali
servizi notturni;

— fare allontanare dalla zona dei servizi, dietro motivata richiesta scritta del Direttore
per 'esecuzione del contratto, gli agenti, i capi cantieri e gli operai che non siano di
gradimento dell'Ente Appaltante;

2- L’Appaltatore dichiara e garantisce, sin d’ora, con la sottoscrizione del contratto diappalto,
di tenere indenne e manlevata la G.O.R.I. S.p.A. in ordine a qualunque pretesa avanzata da
terzi efo danno che dovesse insorgere in esecuzione delle attivita oggetto del presente
appalto e, pertanto, 'appaltatore si impegna espressamente, su semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante, a provvedere a gestire direttamente il relativo contenzioso -
anche giudiziale - eventualmente insorto, estromettendo la Stazione Appaltante ovvero
chiedendo I'espressa estromissione della medesima Stazione Appaltante dalle controversie.

3- Resta espressamente stabilito che tutte le modalita operative sopra riportate non
costituiscono motivo di riserve efo di ulteriori richieste economiche rispetto ai prezzi unitari
d’appalto, né di richiesta di prolungamento del periodo di tempo stabilito per I'esecuzione
dei servizi, né, infine, di richiesta di indennizzo per 'andamento anomalo, tenuto conto che

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Pagina 28 di 30




2 I ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE,FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Pl CARPENTERIA METALLICA PRESSO LE STRUTTURE DEL S.LI. IN GESTIONE
SOl o s e NELL’AMBITO DISTRETTUALE SARNESE-VESUVIANO

tutto quanto sopra é stato oggetto di considerazione in sede di fissazione del tempo
contrattuale dei servizi.

4- Quando I'impresa non adempia gli obblighi sopra indicati, la G.O.R.l. S.p.A. sara in diritto,
previo avviso dato per iscritto, e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato della
notifica, di provvedere direttamente, quale che sia la spesa necessaria, disponendo con
speciali ordinativi il dovuto pagamento che dovra essere eseguito dall’impresa nel termine di
dieci giorni.
— In caso dirifiuto o diritardo di tali pagamenti da parte dell’impresa, essi saranno fatti
d'ufficio e la Stazione Appaltante tratterra la spesa sostenuta dal successivo
pagamento in acconto.

—> Sara applicata la penale del 10 % sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato
rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba
provvedere I'"Ente Appaltante.

—> Tale penale sara ridotta al 5 % qualora I'impresa ottemperi all'ordine di pagamento
entro il termine fissato nell'atto di notifica.

L'Appaltatore ¢ obbligato:

— ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza
di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

— a firmare i libretti delle misure, le minute e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal Direttore per 'esecuzione del contratto, subito dopo la firma di
questi;

5- Unitamente al rispetto del contratto di servizio applicato (trattamento economico,
normativo, previdenziale) I’Appaltatore dovra garantire:

— Il rispetto della legislazione di riferimento vigente, compresa quella
antinfortunistica;

— La dotazione di un codice di regolamentazione dello sciopero a garanzia dei servizi
minimi essenziali da erogare;

— |l rispetto, da parte di ogni operatore impiegato, del D.Lgs. 196/2003 sulla
riservatezza dei dati e sul segreto di ufficio;

—~ Il comportamento corretto nella prestazione dei servizi da parte di tutti gli
operatori;

Esso & altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

6- Nell’esecuzione delle attivita in appalto, si potrebbero verificare interventi in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, quali vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, ecc.
(allegato IV D.Lgs 81/08); pertanto I'appaltatore dovra adempiere a quanto prescritto dal
D.Lgs 81/08, in particolare all’art. 66 “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento” ed all’art.
121 “Presenza di gas negli scavi” ed essere in possesso, ai fini dell’esecuzione, dei requisiti di
qualificazione di cui al DPR 177/2011.
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ART. 41-  SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1- Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
— le spese contrattuali;

—> le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche ed autorizzazioni
occorrenti per I'esecuzione dei servizi e la messa in funzione degli impianti;

— le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione e all’esecuzione dei servizi;

— le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2- Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3- Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.

4- A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5- Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.); PLV.A. & regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
siintendono I.V.A. esclusa.

ART. 42 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’aggiudicazione sara effettuata con il criterio dell’offerta economicamente pit vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, del D.Lgs.
50/2016, in base ai criteri indicati di seguito:

Criteri qualitativi di valutazione PiEega
max
A Struttura Organizzativa 15 punti
B Attrezzatura, materiali e mezzi d'opera 15 punti
C Qualificazioni professionali del personale specializzato 5 punti
D Modalita di gestione della commessa 25 punti
Gestione dei servizi nel rispetto delle procedure di prevenzione di .
E ; ; P ; § 10 punti
infortuni sul lavoro, sinistri e danni a terzi
F Ribasso offerto 30 punti
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