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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE
DELL’AMBITO DISTRETTUALE SARNESE VESUVIANO

COMMITTENTE:

Data, 20/12/2022

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
GORLSIC.A
34

2
GORLSIC.A
30

3
GORLSIC.A
27

4
GORLSIC.A
26

5
GORLSIC.A
08

6
GORILSIC.A
07

LAVORI A MISURA

Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di manutenzione su
rete stradale pavimentata o non pavimentata. Scavo perestensione
condotta per ogni metro lineare di scavo Da ... finelavori. PER
SOSTITUZIONE/ ESTENSIONE CONDOTTA DAESEGUIRSI
NELL'AMBITO DEL PRONTO INTERVENTO ASEGUITO DI
PROGETTO.

- Sicurezza per int. di sostituzione/estendimento opere S.LI. - (stimata
4,5% imp. prog.)

SOMMANO cadauno

Apprestamenti ai  fini della sicurezza per cantiere di
manutenzioneGORI.SIC.A30 su rete stradale. PER IL RIPRISTINO
DEFINITIVO DIRIPARAZIONI CON VOLUMI DI SCAVO OLTRE
MC2, dacomp ... e, smontaggio eallontanamento a fine lavori. PER IL
RIPRISTINO DEFINITIVODI UNA SUPERFICIE DA MQ 0,00
FINO A MQ 40,00.

- Ripristino per guasti con volume di scavo sup. a me 2,00 (proiezione
per n. 5 anni - il 35% guasti)

- Lavori di messa a quota chiusini e quelli programmabili (proiezione
per n.5 anni)

SOMMANO cadauno

Apprestamenti ai fini della sicurezza da abbinare agli articoli
""Esecuzione di interventi idrici/fognari"" per qualsiasi volume
discavo e/o per cantieri che prevedano riparazion ... ratterizzati da
scavi ma che prevedono listallazione diun cantiere (compresi
autospurghi e videoispezione). Al giorno.

APPRESTAMENTO PER RIPARAZIONE IDRICO/FOGNARIO SU
ADDUTTORI>DN 300. - Interventi su adduttori

SOMMANO cadauno

Apprestamenti ai fini della sicurezza da abbinare agli articoli
"Esecuzione di interventi di riparazione idrici/fognari" per
qualsiasivolume di scavo e/o per cantieri che preveda ... nari non
caratterizzati da scavi ma che prevedono l'istallazione diun cantiere
(compresi autospurghi e videoispezione).

APPRESTAMENTO PER RIPARAZIONE IDRICO/FOGNARIO SU
STRADA PAVIMENTATA E NON. - Interventi a guasto su rete
idrica e fognaria (per n. 5 anni)

APPRESTAMENTO PER RIPARAZIONE IDRICO/FOGNARIO SU
STRADA PAVIMENTATA E NON. - Sostituzione saracinesche

SOMMANO cadauno

Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere finalizzati
all'esecuzione del ripristino definitivo fino a mc 2,00, a computarsia
cadauno. Sono compresi nel prezzo: 1- l'appo ... aggio, manutenzione
in buona efficienza durante tutta la duratadel cantiere, smontaggio e
allontanamento a fine lavori.

PER IL RIPRISTINO DEFINITIVO DI SCAVO FINO A MC.2,00 -
Ripristini su guasti fino a me 2,00 (proiezione per n. 5 anni - 65%
didei guasti)

SOMMANO cadauno

Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di manutenzione su
rete stradale pavimentata o non pavimentata. Scavo perestensione
condotta per ogni metro lineare di scavo Da ... aggio, manutenzione in
buona efficienza durantetutta la durata del cantiere, smontaggio e

4500000,
00

0,045

202500,00

202500,00

8°000,00
6°000,00

14°000,00

25°000,00

25°000,00

22500,00

17133,00

23'633,00

18'500,00

18'500,00

1,00 202500,00

24,80 347200,00

13,00 325°000,00

18,00 425394,00

7,00 129°500,00

A RIPORTARE

1'429°594,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'429°594,00
allontanamento a finelavori.
PER SOSTITUZIONE/ ESTENSIONE CONDOTTA DA
ESEGUIRSI NELL'AMBITO DEL PRONTO INTERVENTO. -
Interventi di rifunzionalizzazione 10000,00 10°000,00
SOMMANO m 10°000,00 6,00 60°000,00
7 Apprestamenti ai fini della sicurezza per cantiere di sostituzione/
GORILSIC.A |realizzazione di allaccio idrico o fognario su rete stradalepavimentata
05 e non fino a ml 6,00 (misurata sulla pr ... aggio e allontanamento a
finelavori. PER ALLACCIO IDRICO O FOGNARIO FINO A ml
6,00- Allacci (proiezione per n. 5 anni)
allacci (proiezione per n.5 anni) 4°000,00
SOMMANO cadauno 4°000,00 48,00 192°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'6817594,00
TOTALE euro 1'681°594,00

Data, 20/12/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [v.1/7]




