



Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano  
Legge 02/12/2015



OPERA FINANZIATA A VALERE SULLE RISORSE DEL FSC  
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CIPE 79/2012

OBIETTIVO DI SERVIZIO  
"TUTELARE E MIGLIORARE LA QUALITA'  
DELL' AMBIENTE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO  
IDRICO INTEGRATO"

Deliberazione Giunta Regionale della Campania n°94 del 09/03/2015

## COMUNE DI BRUSCIANO

### INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO ED IL COLLETTAMENTO DELLA RETE FOGNARIA

*ags*

AceaGori Servizi  
Gruppo Acea

INGEGNERIA

Il Responsabile  
ing. Domenico Cesare

COLLABORATORI

arch. Carmela Consoli  
geom. Raimondo Nugnes  
geom. Vincenzo Gaito

DIRETTORE TECNICO  
ing. Antonio De Cicco

DATA

Novembre 2016

INT 7301

Elaborato:

TE.06

Scala:

-/-

Titolo:

QUADRO ECONOMICO

Revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato

IL PROGETTISTA

IL R.U.P.

## QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

---

### A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO

A.1.1	Opere "a corpo"	€ 1 164 060,36	
A.1.2	Opere "a misura"	<u>€ 258 083,46</u>	
	<b>Sommano i lavori soggetti a ribasso</b>	€ 1 422 143,82	
	<b>Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetto a ribasso</b>	<u>€ 22 900,61</u>	
	<b>TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO</b>		<u><b>€ 1 445 044,43</b></u>

---

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	Lavori in economia ed oneri di smaltimento in discarica	€ 127 452,22	
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 30 000,00	
B3	Imprevisti	€ 72 252,22	
B4	Acquisizione di aree	€ 0,00	
B5	Spese generali	<u>€ 119 657,40</u>	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<u><b>€ 349 361,84</b></u>

---

**A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** **€ 1 794 406,27**

---

### C) I.V.A.

- 10% di A+B1+B3	€ 164 474,89	
- 22% di B2+B4+B5	<u>€ 32 924,63</u>	
	<b>TOTALE I.V.A.</b>	<u><b>€ 197 399,51</b></u>
	<b>IMPORTO OMNICOMPRESIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO</b>	<u><b>€ 1 991 805,78</b></u>

---