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Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. 36/2023 per l’affidamento di: “Servizi di ingegneria relativi alla 
Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) finalizzati all’Intervento denominato: 
Riefficientamento schemi idrici e riduzione perdite del sistema di adduzione dell'Ambito Distrettuale Sarnese 
Vesuviano - Rifunzionalizzazione dell’adduzione S. Maria La Foce – Centrale Di Nola – INT2425 – CUP: 
H38B23000160001”. 

Codice Identificativo Gara (CIG): BAD4438A84. Bando TENDER_4771. Codice RDO rfq_7516 

Verbale di gara n. 5  
Seduta Riservata del 20 maggio 2026 

premesso che: 
- che la GORI, con determina a contrarre del 26/02/2026, assunta in pari data agli atti della Società con 

protocollo n. 15524\2026, ha avviato la procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico con 
cui stipulare il contratto per l’affidamento delle prestazioni in oggetto, adottando quale sistema di selezione 
del contraente la “procedura aperta” prevista dall’art. 71 del d. lgs. 36/2023; 

- durante la seduta pubblica di gara del 08/05/2026, la Commissione di gara ha proceduto all’apertura della 
“Busta Tecnica” e alla verifica della documentazione in essa contenuta, al fine di accertarne il contenuto e la 
conformità alle prescrizioni della lex specialis di gara e a seguire ha aggiornato i lavori in seduta riservata, per 
la valutazione delle offerte proposte dai concorrenti.  

- durante la seduta riservata di gara del 15/05/2026, la Commissione di gara ha proceduto alla sintesi dell’analisi 
delle prime due offerte tecniche, effettuate autonomamente dai singoli Commissari, senza assegnare i singoli 
punteggi; al termine la Commissione ha sospeso i lavori e li ha aggiornati al giorno 18/05/2026 per il 
prosieguo, in seduta riservata, delle valutazioni delle offerte tecniche dei concorrenti.  

- durante la seduta riservata di gara del 18/05/2026, la Commissione di gara ha proceduto alla sintesi dell’analisi 
delle offerte n. 3 e n. 4, effettuate autonomamente dai singoli Commissari, senza assegnare i singoli punteggi; 
al termine la Commissione ha sospeso i lavori e li ha aggiornati al giorno 20/05/2026 per il prosieguo, in 
seduta riservata, delle valutazioni delle offerte tecniche dei concorrenti.  

Tutto ciò premesso, il giorno venti maggio duemilaventisei, alle ore 13:00, si è riunita in videoconferenza, la 
Commissione di gara, costituita dal Prof. Domenico Pianese in qualità di presidente, nonché, in qualità di 
componenti dal Prof. Gustavo Marini e dall’ing. Andrea Carotenuto, per procedere alla valutazione delle offerte 
tecniche presentate dai concorrenti in gara effettuate autonomamente dai singoli Commissari. 
La Commissione procede, collegialmente, sulla base dei singoli sub criteri di valutazione previsti dalla lex specialis, 
al confronto sull’analisi delle restanti offerte tecniche effettuate autonomamente dai singoli Commissari. 
Alle ore 14:30, dopo l’analisi delle offerte n. 5 e n. 6, la Commissione, senza aver assegnato i singoli coefficienti, 
sospende i lavori e li aggiorna al giorno 22/05/2026 per il prosieguo, in seduta riservata, delle valutazioni delle 
offerte tecniche dei concorrenti e l’assegnazione dei punteggi. 
Del che è verbale chiuso alle ore 14:50, redatto in unico originale, che viene consegnato all’Unità “Appalti” della 
GORI, per responsabilità di custodia e per il seguito di competenza.  
Letto, confermato e sottoscritto.  

La Commissione di gara: 

 
Prof. Domenico Pianese (Presidente)      ___________________________________  
        
 
Prof. Gustavo Marini (Componente)                  ___________________________________                      
 
 
ing. Andrea Carotenuto (Componente)               ___________________________________ 
 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. e norme collegate, e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


		2026-05-22T13:30:55+0000
	Gustavo Marini


		2026-05-25T08:55:40+0200
	PIANESE DOMENICO


		2026-05-25T09:05:14+0200
	Andrea Carotenuto




