G.O.R.L S.p.A.
GESTICNE OTTIMALE RISORSE [DRICHE
Via Trentola, n. 211 Ercolano (NA)

LAVOR! DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE, RICOSTRUZIONE &
RIABILITAZIONE DELLE RET! IDRICHE E FOGNARIE:

- Lotto n. 1 - Comuni di: Anacapri, Boscoreale, Boscotrecase, Capri, Casola di Napoli,
- Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento,
Pimonte, Pompei, Sant’Agnello, San Giuseppe Vesuviano, Santa Maria La Carita, Sorrento,
Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense.
Codice Identificativo Gara (CIG): 703887141A,;

- Lletto n. 2 - Comuni di; Brusciano, Camposano, Casalnuovo di Napoli, Carbonarza di Nola,
Casamarciano, Castello di Csterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziane, Ercolane, Liveri,
Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena
Trocchia, Pomigliano d’Arco, Portici, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, Sant’Anastasia,
San "Giorgio a Cremano, San Paolo Belsito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano,
Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Tufino, Visciano, Volla.

Codice Identificativo Gara (AG): 7038876839;

- Lotto n. 3 - Comnuni dit Angri, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Corbara, Fisciano,
Mercato San Severino, Nocera I[nferiore, Nocera Superiore, Pagani, Poggiomarino,
Roccapiemonte, San Marzano sul Sarmo, San Valentino Torio, Sant’Antonio Abate,
Sant’Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano, Striano.

Codice Identificativo Gara (CI1G): 7038880B8s5.

VERBALE DI GARAN. 5
2° SEDUTA RISERVATA
16 Giugno 2017

PREMESSO CHE:

—

la G.O.R.I. S.p.A. ha indetto procedura ad evidenza pubblica per I'affidamento dei lavori in
oggetto, predisponendo il bando di gara ed il relativo disciplinare, che prevede
Vaggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente pill vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’articolo dell’art. 95 del D.Lgs. 50{2016, in
base ai criteri e pesi indicati nei documenti di gara;

durante la prima seduta pubblica di gara del 17/05/2017, la Commissione procedeva, secondo
'ordine del protocolle diricezione, all’esame della documentaziene contenuta nelle buste “A -
Documentazione” presentate dai concorrenti in gara, ammettendoli alla gara ad eccezione
delle imprese:

- Ritonnaro Costruzioni s.r.l. - Lotti1, 2, 3;
- Consorzio Integra soc. coop. - Lotti 2, 3;
- RTi: Crea Lavori Consorzio Stabile scarl /| Monaco S.p.A. - Lotto 3;

nei confronti delle quali ta Commissione, in applicazione dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. e per le motivazioni riportate nel verbale di gara n. 1, disponeva l'avvio del
subprocedimento di cui al medesimo articolo, al fine di consentire ai predetti concorrenti di
integrare eventualmente la documentazione mancante; in chiusura della seduta di gara i lavori
venivano aggiornati a data da destinarsi;
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— nella seconda seduta pubblica di gara del 01/06/2017, la Commissione ha proceduto
all’'ammissione alla gara deile imprese Ritonnaro Costruzioni s.r.l. peri Lotti 1, 2, 3 e RTL: Crea
Lavori Consorzio Stabile scarl / Monaco S.p.A. per il Lotto 3, mentre ha disposto "esclusione
del concorrente Consorzio Integra scc. coop. dai Lotti 2, 3, per le motivazioni richiamate nel
verbale della suddetta seduta; nella medesima seduta, la Commissione procedeva all’apertura
della busta B — Offerta Tecnica prodotta da ciascunc dei concorrenti ammessi in gara, al fine di
accertarne il contenuto e la sua conformita al disciplinare di gara e rilevando la conformita
della predetta documentazione alle prescrizioni del disciplinare di gara per tutti i concorrenti,
aggiornava i lavori in seduta riservata, presso la sede G.O.R.l. S.p.A. sita in Pormnigliano d’Arco,
cfo Consorzio Il Sole, Via ex Aeroporto, sng, per la valutazione delle soluzioni tecniche
proposte dai concorrenti;

- con nota del o1/o6/2017, I'Ufficio protocolio ha comunicato che in'data 29/05/2017 € pervenuta,
in risposta alla richiesta GORI prot. n. 24291/2017 del 19/05/2017 una PEC da parte
dell’operatore ecconomico Consorzio Integra soc. coop., assunta al protocolio con n.

257932017 del 31/05/2017;

— vista la nota pervenuta da parte dell’operatore economico Consorzio integra soc. coop., la
GORI, in autotutela, comunicava a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura
concorsuale, la riapertura dei lavori per il giorno 05/06/2017, alle ore 09:30;

— nella seduta del giorno 05/06/2017, la Commissione, per le motivazioni riportate nel relativo
verbale, confermava I'esclusione del concorrente Consorzic Integra soc. coop. dai Lotti 2, 3;

— nella seduta di gara del giorno 13/06/2017, la Commissione, in seduta riservata, procedeva alla
valutazione delle soluzioni tecniche proposte dai concorrenti in gara per il Lotto n. 1, secondo
Pordine del protocollo di ricezione, procedendo altresi alla determinazione dei coefficienti e
refativi punteggi.

Tutto cid premesso, il giorno sedici giugno duemiladiciassette, alle ore 10:00 presso la predetta
sede sita in Pomigliano d’Arco, ¢fo Consorzio 1l Scle, Via ex Aeroporto, snc, si € riunita la
Commissione di gara costituita dall’ing. Antonio De Cicco, nella qualita di Presidente, nonché, nella
qualita di componenti, dall’ing. Francesco Savarese e dall'ing. Andrea Cozzolino, al fine di
procedere alla valutazione, in seduta riservata, delle soluzioni tecniche proposte dai concorrentiin
gara peril Lotto n. 2.

Accertata I'integrita dei sigilli appoesti al termine della seduta espletata il giorno 13/06/2017, si
procede, secondo lordine del protocollo di ricezione, all’apertura dei plichi contenenti la
documentazione di gara e all’esame della documentazione contenuta nelle buste B - Offerta
tecnica dei concorrenti in gara per il Lotto n. 2, sulla scorta dei criteri di valutazione e dej criteri
motivazionali stabiliti nef bando e nel disciplinare di gara.

In particolare si procede alla valutazione delle soluzioni tecniche proposte dai seguenti
concorrenti:

1- RTI: AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons./ldroambiente s.r.L./Consorzio Ciro Menotti S.C.P.A.

2 - ReseArch Consorzio Stabile aur.d.

3 - Gemis Costruzioni Generali s.r.l.

4 - Ritonnaro Costruzioni s.r.l.

L’esito delle valutazioni delle soluzioni tecniche proposte dai concorrenti, viene riportato nella
Tabella 1 che costituisce parte integrante del presente verbale (Allegato n. 1), unitamente ai
punteggi attribuiti a tuttii concorrenti in gara.

Del che & verbale chiuso alle ore 16:00 redatto in unico originale che viene consegnato, unitamente
allintera documentazione di gara, ciascuna riposta nel plico originario cosi come pervenuta alla
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Commissione, .alling. Antonic De Cicco per responsabilita di custodia e per i seguito di

competenza.
La Commissione
i Presrdente
Ing. Francesco Savarese Ing. Arﬁtomgﬁ?) DeC;cco Ing Andrea Cozzolino
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TABELLAL-lLotio2

Criterio A - ORGANIZZAZIONE GENERALE E DOTAZION! DELL'APPALTO

B - MODALITA' Bl GESTIOME DELLA COMMESSA

C- PROPOSTE MIGLIGRATIVE EfO INTEGRATIVE

CONCORRENT! A1 - Sedi operative = relative dotazioni di atirezzature, mezd ed p"'"MieAig'o 5,00 .- Miodalith di gestiana della commessa P”ﬁ:igw 15,00 | B2 - Misure organizzative & gestionali per 'esecuzione det P“r“":;ig“’ 15,00 Caﬁzc;’:;:ee?ﬁz:’;iz::i:g ‘;;‘;:if::inc::r:zz:;':I‘!'z"' P“:;iig"’ 500 | TOTALE
attrezzature strumentali-informatiche a disposizione - : - lavari e . - PUNTEGG]
: Ci Ll Ci al Ci B attivita di appalto, ma ad esse carrelate Ci Pi
delle procedure che l'appaltatore adottera con riferimenta ai
Saranno valutate: seguent] aspettl: Sarannp wvalutate le proposte migliorative efo integrative
- . sedi operative strategicamente ubicate rispetto al territorio . _ L ) connesse ai lavor, al servizi ed attivita aggiuntive non
oggetto del servizio eccedent] H numero di sedi operative richieste nel - struttura Tecnica messa a clsposizions per fa gestions dell3 ricomprese nelle attivith di appalto, ma ad esse correlate che il
Capitolato Speciale ¢ Appalto fa cui distribuzlone risult! ottimale per la Saranno valutate le misure organizzative/gestionali che I'appaltatore si commessa ; . : . . . concorrente intendera offrire ed eseguire per lintera durata
gestione di tutt! gli interventi affldati nei tempi stabiliti dal CSA; irpegna ad adottare per I'Intera durata dell'appalto per: - numero .n?lmmo (_i' X squad.re distinte pgr' mtervgﬁt: dell'appalto senza aumento di costo per [a stazione appaltante.
- caratteristiche delle sedi operative, dei mezzi e delie attrezzature - assicurare i completo wtilizzo in H24 della plattaforma digitale resa prf)glra‘mmatl, \nterve_:ntl di ?\!accnament(.J alle reti, interventi In Saranno valutate proposte per le quali siano indicate ie
ATE: AR.CO. Lavort Soc. Coop. £ons. / strulmegtalieinformatiche che I'appaltatore disporra stabilmente su d'\lspm:]ibiAls dallla Staz‘\or}:e Zp::oal'tantec,i ot i | ‘ . ?25::0(5::5;:;E:jr:lT:[s[::JBaldgr‘:Iliap:,-verdEL quan::'rté oﬁer;e s-e_nza Zumento _d] costo per. la staz'ror;e
. . . |oEnisede; - la pianificazicne e schedulazione degli ordini di lavoro in relaziene, _ L : N . appaltante e che si intenderanno ricamprese & ricompensate
:;::]ZT{?ISE‘ET:;T'L { Consorzio Cira - numerc, ubicazione strategica, estensione ed organizzazione dei 87 w77 agli interventl programmabili, di pronto intervento nel rispetio delle 0.6 1421 ;mqpﬂz;:;?zz:‘Iad;s;z:;;::a;i:é? ed Operao che verra 0,615667 | 14,23 nei prezzi di appalto. In particolare saranno preferite: 0E3IIZ | 4,52 37,74
magazzin per lo stoccaggio del matertall, nonché dotazione delle aree tempistiche di esecuzione stabilite dal Capitolato Speciale di appalto; i o o i : - proposte migliorative efo integrative che contribuiranno al
di parcheggio e ricovero degll automezzi e relativa movimentazione - te modalita organizzative relative alla elaborazione dei consuntivi ) do.tazsone minima delle scorte di magazzino e procedurs di miglicramento generale del’andamento dell'appalto caon
(carico e scarica) dei materiali, gtti a consentire la gestione ottimale dl contabili relative agli interventi eseguit] entro i termini del CSA con il gestlo_ne delie scorfce_; . . ' ) o specifico riferimento al miglioramento def lavori impattanti sul
tutti gli intervent! affidati nei tempi stabiliti relative numero delle risarse dedicate in maniera esclusiva; - gestione defle at'tlv:ta di prell_evo N émalumento dei rifiuti che servizio rese all’utenza.
verranng prodotti nel corso dei lavari;
- specifiche modalitd di esecuzione dei processi operativi
finalizzat? al contenimente o all'eliminazione dei rischi per la
sicurerza dei {avoratori.
delie procedure che |'appaltatore adottera con riferimento ai
Saranno valutate: seguenti aspetti: Saranno valutate le propeste mighorative efo integrative
- n. sedi operative strategicamente ubicate rispetto al territaric . . . . connesse al lavori, ai servizi ed attivitd aggluntive non
cggetto del servizio eccedenti il numero di sedi operative richieste nel - struttura Tecnica messa a disposizione per I gestione della ricomprese nelle attivita di appalto, ma ad esse carrelate che il
Capitolato Speciale d'Appalto la cui distribuzicne risulti ottimale per la Saranno valutate le misure organizzative/gestionali che I"appaltatore s1 commessa; o . - . . concorrente intenderd offrire 2d eseguire per lintera durata
gestione di tuttl gl interventi affidati nel tempt stabiliti dal C5A; impegna ad adottare per l'intera durata dell'appalto per: T numero _rwmmﬂ c_h . squac!re distinte p!sr_ mterve_n_tn - dell'appalto senza aumento di costa per la stazione appaliante.
- caratteristiche delle sedi operative, dei mezzi e delle attrezzature - assicurare 1l completo utilizzo in H24 della piattaforma digitale resa prfngr‘a‘mmati, mterve.nt\ di ?[Iaccmmento ile reti, intervanti in Saranno valutate proposte per le guali siano indicate le
strumentali e informatiche che I'appaltatore disporra stabllmente su disponihile dalla Stazione appaltante. priorita (Ito,ssa' aranciong, glal[? @ verdel; quantita offerte senza aumento di costo per la stazione|
3 i ogni sede; - la pianificazione e schedulazione degll ordini di favoro in relzzione -com;?osm.ons': delia squadra tipo; : . . appaltante e che si intenderanno ricomprese e ricampensate|
ReseArch Consorzie Stabile a.r.k. - . . o : 0,7333333 5,00 . . g . } 0,5333333 | 12,63 ;- gualificaziont del perscnale Tecnicc ed Operaio che verra|0,533333 | 12,31 " o X X 0,633333 | 4,52 34,46
- numers, ubicazione strategica, estensione ed arganizzazione dei agli intervent! programmahili, di pronto intervento nel rispetto defle L i S net prezzi di appalte. In particelare saranno preferite:
magazzini per lo stoccaggio dei materiall, nonché dotazione delle aree tempistiche df esecuzione stabilite dal Capitolato Speciale di appalto; lmprega_to per _[a_gest\one dlel Appailto; _ ~ - proposte migliorative e/o integrative che contribuirannc at
di parcheggio e ricovero degli automezzi e relativa mavimentazione - te modalits organizzative relative alla elaborazione dei consuntivi ) dD_tamO"E minima delle scorte di magazzinc € procedura d miglioramento generale dell'andamente deil’2ppalto con
€ (carico e scarlcs) dei materiali, atti a consentire [a gestione ottimale di contabili relative agli Interventi eseguiti entro 7 termini del CSA con il gestlo.ne dell scor‘.ce',' Y . } . specifico riferimento al miglioramento dei lavori impattanti sul
tutti gli nterventi affidati nei tempi stabiliti refative numero delle risorse dedicate in maniera esclusiva; - gestione delfe at;tmta di prei\évo & %ma\tlmentn del rifiuti che servizio reso all’utenza.
verranno prodotti nel corsa dei lavori;
- specifiche modalita di esecuzione del processi operativi
finalizzatl al contenimento o ali'eliminazione dei rischi per la
sicurezza dei lavoratori.
Saranno valutate le misure organizzative, gestionalt e la qualita
delle procedure che l'appaltatore adottera con riferimento ai
Saranno valutate: seguents aspett: Saranno valutate le proposte migliorative efo integrative
- n. sedi operative strategicamente ubicate rispetto al territorio . . . i connesse ai lavori, ai servizi ed attivita aggiuntive non
aggetto del servizio eccedentiil numero di sedi operative richieste nel - strutturs Tecnics messa a disposiziane per I gestione della ricomprese nelle attivitd di appalto, ma ad esse carrelate cheiil
Capitolato Speciale d'Appalte la cul distribuzione risuiti ottimale per la Saranno valutate le misure organizzative/gestionali che 'appaltatore si commessa; L. ' - . . concorrente intenders offrire ed eseguire per I'intera durata
gestione di tutti gli interventi affidati nei tempi stabiliti dal CS4; impegna ad adottare per lintera durata deli'appalto per: - numero .ntnmrno l,i' . Squat%re distinte p?r, mtervqh dell'appalto senza aumento di costo per la stazione appaltante.
- caratteristiche delle sedi operative, dei mezzi e delle attrezzature - assicurare il complete utifizzo in H24 della piattaforma digitale resa prggra‘mmat!, |nterv§nti di ?IIaCCIamentt? alle reti, intervanti in Sarannc valutate proposte per le guall siano indicate le
strumentali e Infarmatiche che I'zppaltatere disporra stabilmente su disponibile dalla Stazione appaltante. p;fr:;aogi;s;:éag;?;ﬁ:gj::ll?pi‘verde)' guantitd offerte senza aumentc di costo per la stazione
. . . ogni sede; - la planificazicne e schedulazione degli ordini di favoro in relazione e - . . appaftante e che si intenderanno ricomprese e ricompensate
Gemis Costruzioni Generali s.r.| - numero, ubicazicne strategica, estensione ed organizzazione dei 0.7 477 agli interventi programmabili, di pronto intervento nel rispetto delle o& 2t ) ql.fahﬁcaznom g ;:_oersona]e’ Tecmc? od Operaio che verrd 0,613333 | 14,62 nel prezzi di appalto. In particelare saranno preferite: 07 500 38,80
magazzini per lo stoccagglo dei materiali, nonché dotazione delle aree tempistiche di esecuzione stabilite dal Capitolato Speciale di appalto; lmpmg?m pEr_[a_geSt‘me del Appa_lm‘ . . - proposte migliorative efo integrative che contribuiranno al
di parcheggio e ricovero degli automezzi e relativa mavimentazione - le modalita organizzative relative alla elaborazione dei consuntivi . dol‘caz\one minima delle scarte di magazzing e procedura di miglioramento generate dellandamento dell'appalto con
{carico e scarico) del materiali, attl a consentire la gestione ottimale di contabili relative agli interventi eseguitl entro 7 termini del CSA con il gest:o.ne delle SCDr_tE_; . | . . specifico riferimento al miglioramento del lavori impattanti sul
tutti ghi interventi affidati nel tempi stabiliti refativo numero delle risorse dedicate in maniera esclusiva; - gastione delle a'ftlwta di pre][‘evc € .smaJtlmentu def rifiuti che servizio reso all’'utenza.
verranno prodotti nel corso dei favori;
- specifiche modalita di esecuzione del processi cperativi
finalizzat! al contenimento o all'eliminazione dei rischi per fa
sTcurezea dei lavoratorl.
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delie procedure che l'appaltatore adottera con riferimento ai
Saranno valutate: seguenti aspett Saranno valutate le proposte migliorative efo integrative
- . sedi operative strategicamente ubicate rispette al territorio . N . . connesse ai lavori, ai servizi ed attivita aggiuntive non
oggette del servizic eccedenti il numero di sedi operative richieste nel - struttura Tecnlca messa & dispasiziane per |z gestione della ricomprese nelle attivita di appalto, ma ad esse correlate che il
Capitolato Speciale d'Appatto la cui distribuzione risulti ottimale per la Saranno valutate le misure organizzative/gestionali the 'appaltatare 51 £ommessa; . . - . . concorrente intenders offfire ed eseguire per Pintera durata
gestione di tutti gli interventi affidati nel tempi stabiliti dal CS4; impegna ad adottare per I'Intera durata dell'appalto per: T numero ,n_wmmo l_jl . Squac!m distinte p?r, mterv@tl dell'appalto senza aumento di costo per la stazione appaltante.
- caratteristiche delle sedi operative, dei mezzi e delle attrezzature - assicurare il completo utilizzo in H24 della piattaforma digitale resa pr‘ogr‘a‘mmat\, interv?nt\ df éIIaCCIament? alle reti, interventi in Sarannc valutate proposte per le guali siano indicate le
strumentali e informatiche che I"appaltatore disporra stabilmente su disponibile dalla Stazione appaltante. p:;::::o(sri;s;:éeg;?acgoqnue;j;:ll?pz‘verde), quantita offerte senza aumento di costo per la stazione
. o 0gni sede; - la pianificezione e schedulazione degll ordini di favoro In relazione . e . R appaltante e che si intenderanno ricomprese e ricompensate
Ritonnare Costruziont s.r.l - numero, ubicazione strategica, estensione ed organizzazione det 08 709 agli interventi programmahili, di pronto intervento nel rispetto delle 05333335 | 15,00 ) qL_lalmcaZIOm det F_)E”Oﬂalf Tecmcf} ed Operalo che verrd 0,63 15,00 nef prezzi di appalte. In particolare saranno preferite: 07 500 33,09
magazzini per lo stoccaggio del materiali, nonché dotazione delle aree tempistiche di esecuzione stabilite dal Capitelato Speciale di appalto; 'mp'eg?m per_!a_gemme dell AppaAlm‘ i i - proposte migliorative efo integrative che contribuirannc al
di parcheggio e ricavero degli automezzi e relativa movimentazione - le modalitd organizzative relative alla elaborazione dei consuntivi i doFaZJone minima Fle”e scorte di magazzing e procedura di miglioramento generale dellandamento dell'appalto  con
{carico e scarico) del materiali, atti & consentire |z gestione ottimale di contahilt refative agll interventi eseguiti entro 1 termini del CSA con il gem?ne delle SCDIJ_(E_’ . i . e specifico riferimento a} miglioramento dai lavori impattanti sul
tutti gli interventi affidati nel tempi stabiliti refativo numero delle risorse dedicate in maniera esclusiva; - gestione della athta di prej‘?m e?majtlmenm def rifiuti che servizlo reso all’'utenza.
verranng prodotti nel corso dei favori;
- specifiche modalita di esecuzione del processi operativi
finalizzatl al contenimente ¢ all'eliminazione dei rischi per la
slelrezza del lavoratord.




