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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA, Al SENSI DELL’ ART. 7 DEL
D.P.R.222/2003*
1. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
L’ Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i. specifica che debbono essere soggetti a stima nel
P.S.C. soltanto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta relativi all” elenco delle voci
presenti nel Punto 4 dello stesso Allegato (Punto 4.1.1, Lettere a) e g)).
Pertanto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste in
cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel P.S.C.;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale previsti nel
P.S.C. per le lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel P.S.C. previste per specifici motivi di sicurezza,;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’ uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Non rientrano nei costi della sicurezza da inserire all’ interno del P.S.C. i cosiddetti “costi
generali”; cioé tutto quanto fa riferimento all” ambito applicativo dell’ ex D.Lgs.626/1994 e s.i.
e m. delle singole Imprese esecutrici (ad esempio i D.P.l., la formazione, I’ informazione, la
sorveglianza sanitaria, le spese amministrative ecc...), comunque obbligatori per i Datori di
lavoro e quindi previsti nei rispettivi P.0.S.? e DUVRI® (Documento di Valutazione dei Rischi).
A fronte dell’ importo di seguito stimato, restano a completo carico dell” Impresa esecutrice le
spese per I’ adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire il
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché per il rispetto
delle altre prescrizioni del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, inclusi tutti i
provvedimenti necessari ad evitare danni a cose o a terzi.
Nella stima dei costi, oltre ai punti sopra illustrati, vengono considerate anche le “misure
ANTICOVID”, il tutto con riferimento ai paragrafi del Protocollo condiviso per i cantieri di cui
all” Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020.

1 D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.., Allegato XV, Punto 4.1.1,Lett. a) e g)
2D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.., Titolo IV,Art. 96,Comma 1, Lett.g)
3D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.., Art. 26,Comma 3



1.1 — Metodo di Stima dei costi della sicurezza*

Per la stima dei costi della sicurezza dei singoli elementi analizzati sono stati utilizzati i
prezziari ufficiali. Essi sono stati utilizzati con I’approvazione del Committente che riconosce,
secondo quanto autorizzato al punto 4.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.:

- i prezzi utilizzati come “elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente”;

- congrua I’elaborazione della stima eseguita, analitica per le voci singole, a corpo o0 a misura;
- che i costi della sicurezza cosi individuati sono quelli compresi nell” importo totale dei

lavori, ed individuano la parte del costo dell’ opera da non assoggettare a ribasso®

1.2 — Costi della sicurezza®
I vari importi parziali, ognuno definito all’interno dei raggruppamenti di specifiche voci di
costo, sono infine riuniti in un solo importo totale a corpo ed onnicomprensivo di ogni onere

relativo alla sicurezza.

1.2.1 - Voci di costo stimate

Di seguito si riportano i singoli elementi analizzati per la stima dei costi secondo il D.Lgs. 81/08
e s.m. e i., Allegato XV, Art.4, Punto 4.1.1., oltre alla “misure ANTICOVID”,

| prezzi per la stima degli oneri di sicurezza sono, quando disponibili, dedotti dal vigente
prezziario regionale. In tal caso si precisa, come riportato nel D.G.R. n°186 del 21.04.2020
(pag.15) che i suddetti prezzi unitari sono stati scorporati della quota di utile prevista del 10%,
in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d’asta in sede
di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato cosi come indicato anche
dalla Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 (G.U. n.265 del 13 novembre 2012) — Punto 9.
Si precisa inoltre che i maggiori costi relativi all” emergenza COVID19 sono stati determinati
dai costi effettivi dei DPI e/o delle Attivita di contenimento da svolgere, con la maggiorazione
del 15% per spese generali.

Ulteriori elementi di costo sono stati desunti da specifiche voci di prezzo fornite dalla stazione
appaltante (prezzi da PA COVID 01 a 06, allegati in calce) o da voci del prezziario ANAS
2021,

In calce si riporta, altresi, I’ elenco dei prezzi utilizzati.

4 D.Lgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, Punto 4.1.3
°>D.Lgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, Punto 4.1.4
6 D.Lgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, Punto 4.1



a) Apprestamenti previsti nel PSC dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Allegato XV, Art.4, Punto 4.1.1,
Lett. a).
Vengono definiti come apprestamenti tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute
del lavoratore in cantiere. Nell’ Allegato XV sono descritti come principali apprestamenti quelli di
seguito riportati, rientrando nella “stima dei costi della sicurezza” solo quelli previsti dal C.S.P. ed
inseriti nel PSC. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti,
impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per

lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, infermerie, recinzioni di

cantiere.
Tipo di apprestamento, misura Codice Unita di | Mesi di Quantita Costo Costo Costo totale
procedura, ecc... (Rif. Prezziario misura utilizzo €
Campania 2020) (Prezziario) | (Rid. 10%)
€ €
Gabinetti - Monoblocco P.01.050.010.a cad. 1 1 74,35 67,59 67,59
Gabinetti - Monoblocco P.01.050.020.a cad./mese 35 1 26,08 23,71 829,82
Bagno Chimico P.01.050.030.a cad. 1 3 112,96 102,69 308,07
Bagno Chimico P.01.050.040.a cad./mese 35 3 72,52 65,93 6.922,36
Locall mense, spogliato etc. P.01.050.090.a cad. 1 2 485,08 440,98 881,96
Locali mense, spogliatoi etc. P.01.050.100.a cad./mese | 35 2 347,83 31621 | 22.134,64
Uffici P.01.050.090.a cad. 1 1 485,08 440,98 440,98
Uffici P.01.050.100.a cad./mese 35 1 347,83 316,21 11.067,32
Recinzioni di cantiere montaggio P.01.010.010.f mq 1 500 13,26 12,05 6.027,27
Recinzioni di cantiere nolo P.01.010.010.g mg/mese 35 500 1,07 0,97 17.022,73
Recinzione mobile in rete elettrosaldata
(In relazione alle tavole di Rif. Prezziario ANAS )
cantierizzazione, si considera una 2021 - SIC.01.03.010.a ma ! 800 520 4.160,00
lunghezza massima pari a 400 m)
Recinzione mobile in rete elettrosaldata
(In relazione alle tavole di Rif. Prezziario ANAS )
cantierizzazione, si considera una 2021 - SIC.01.03.010.b ma 3 800 0.8 16.240,00
lunghezza massima pari a 400 m)
TOTALE 86.102,75

Con riferimento a quanto sopra riportato, si precisa quanto segue:

- il *“gabinetto monoblocco” é stato previsto in corrispondenza del cantiere principale (per
quest’ ultimo, nella tavola L7 vengono indicati due possibili aree di allestimento);

- i “bagni chimici” previsti sono in n° di 3: n°® 2 bagni per i cantieri stradali mobili e n° 1
bagno per i cantieri dei pozzi di spinta e di arrivo;

- 1 “locali” (in numero di 2) saranno posizionati nel “cantiere logistico principale” e “nei
cantieri dei pozzi di spinta e di arrivo” (questi ultimi, in n° di 4, come riportato nel
cronoprogramma e nella relazione esplicativa delle lavorazioni, si svilupperanno

singolarmente, seguendo I’ avanzamento delle lavorazioni);




- il locale “ufficio” e previsto in corrispondenza del cantiere logistico;

- le recinzioni di cantiere, di altezza pari a 2,0 m, si sviluppano per 250 m lineari, interessando
il cantiere principale;

- la recinzione mobile, oltre che per i cantieri di posa delle tubazioni (per i quali si €
considerato uno sviluppo di circa 100 m, con doppia recinzione, con n° 2 possibili cantieri
contemporanei), é stata prevista anche per la perimetrazione dei cantieri dei pozzi di spinta e

di arrivo (altri 200 m lineari di recinzione).

b) Misure preventive e protettive e DPI previsti nel PSC (per lavorazioni interferenti) secondo
il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Allegato XV, Art.4, Punto 4.1.1, Lett. b).

I DPI sono stati computati come costi della sicurezza per lavorazioni interferenti tra squadre di

imprese diverse. Sono stati considerati i costi non solo di eventuali apprestamenti ma anche delle

attrezzature necessarie a proteggere i lavoratori da rischi causati da lavorazioni interferenti; sono

stati considerati oneri solo i DPI utilizzati per proteggere il lavoratore da rischi interferenti e non

quelli comunemente utilizzati per la protezione dai rischi caratteristici della lavorazione stessa.

Tipo di dispositivo, Codice Unita di | Tempo di | Quantita Costo Costo Costo totale
dispositivo  speciale, (Rif. Prezziario misura utilizzo €
ecc... Campania 2020)

(Prezziario) | (Rid.10%0)
€ €

NON SONO PREVISTE LAVORAZIONI INTERFERENTI
- ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA -

TOTALE 0,00




¢) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio,

impianti di evacuazione fumi, ecc...., secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Allegato XV, Art.4,
Punto 4.1.1, Lett. ).

Gli impianti considerati nel Regolamento sono esclusivamente quello temporanei necessari alla

protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente nel progetto oggetto dei lavori.

Tipologia
impianto

Codice Prezzo

Descrizione

Unita di
misura

Par. ug

Lungh.

H/peso

Quantita

Costo

(a misura)
€

Costo

(Rid. 10%)

€

Costo totale
€

Impianto di
terra e
scariche
atmosferiche

L.05.040.080.a

Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA
Scaricatore di sovratensione classe I+I1, grado di protezione P20,
fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1,
corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima
50 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di
protezione <1,4 kV, con segnalazione remota

- n° 1 Cantiere Principale

- n° 4 Cantieri Secondari

cad

278,05

250,245

1.251,23

L.05.010.050.a

Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per
interconnessori tra diversi sistemi, A 6 attacchi

- n° 1 Cantiere Principale

- n° 4 Cantieri Secondari

cad

15

51,86

46,674

700,11

L.02.010.190.f

Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 350186, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575
Al, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq

- n° 1 Cantiere Principale

- n° 4 Cantieri Secondari

50

250

4,18

3,762

940,50

L.05.020.020.a

Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della
piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio
zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 500x500x3 mm
- n° 1 Cantiere Principale

- n° 4 Cantieri Secondari

cad

10

10

64,87

58,383

583,83

L.05.010.010.d

Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35
mmq

- n° 1 Cantiere Principale

- n° 4 Cantieri Secondari

cad

10

50

5,56

5,004

250,20

TOTALE

3.725,87

Gli impianti sono previsti in corrispondenza del cantiere principale e per i cantieri di “spinta”.




d) Mezzi e servizi di protezione collettiva secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Allegato XV, Art.4,
Punto 4.1.1, Lett. d).

Le condizioni di rischio sono state opportunamente segnalate mediante I’apposizione della

segnaletica di sicurezza, sia per la tutela della totalita dei lavoratori impegnati che dei fruitori

delle strade oggetto di intervento in caso di lavorazioni in presenza di traffico veicolare.

Tipo di segnaletica di|Descrizione o codice di] Unitadi Mesi di | Quantita Costo Costo Costo totale
sicurezza, illuminazione,|riferimento dell misura utilizzo €
mezzi estinguenti, ecc... |Prezziario (Campania (Prezziario) | (Rid. 10%)
2020) € €
Segnaletica di sicurezza
Rif. schema Tav. 66 del D.M. 10 luglio 2002
Segnale triangolare
(pericolo) P 01.060.010.a cad/mese 33 6 3,93 3,57 707,40
Segnale circolare cad/mese 33 6 5,29 4,81 952,20
(divieto/obbligo) P.01.060.020.a
Sostegni segnaletica cad/mese 33 12 1,96 1,78 705,60
stegnt segnaletic P.01.060.060.b acimes
Sacchetto di zavorra per cad/mese 33 12 1,96 1,78 705,60
segnaletica P.01.060.070.a
Delineatori flessibili
(Fornitura) P 01.060.110.a cad 33 10 11,91 10,83 3.573,00
Delineatori flessibili cad 33 10 3,87 3,52 1.161,00
(riposizionamento) P.01.060.110.b
. Rif. Prezziario ANAS
New Jersey in PVC 2021 - H.04.015.b m 1 15 - 65,87 988,05
Integratore luminoso P.01.060.100.a cad 33 6 18,85 17,14 3.393,00
Coppia semafori P.01.060.080.a cad 33 1 129,08 117,35 3.872,40
Totale parziale| 16.058,25

Per cantieri contemporanei in n° di 2 32.116,50
Segna_letlc_a orizzontale 1.500,00
provvisoria - A corpo

Non sono previsti particolari attrezzature per il primo soccorso, essendo il cantiere non lontano da un presidio

Attrezzature per il primo | e ajiero. In relazione alla tipologia dei lavori, si prescrive, comunque, la presenza di cassette di medicazione in

soccorso ogni sottocantiere di lavoro lontano dal cantiere logistico
Cassetta di pronto Rif. Prezziario ANAS

cad. - 2 - 220 440,00
SOCCOrso 2021 - SIC.04.05.005.b

Non sono previsti particolari impianti di illuminazione in qunato in cantiere non sono previste lavorazioni

Hluminazione ed notturne. Sono comunque previste nel Cantiere logistico e nei locali interrati e/o con luce naturale non sufficiente

emergenza

La stima prevista & stata eseguita a corpo
. . considerando la possibile estensione del cantiere ed il
llluminazione ed emergenza Illuenr:r;?zmne di acorpo  [numero dei baracamenti, dei macchinari fissi ecc. La 500,00
genza stima a corpo é stata fatta comparando i costi con
quelli di cantieri analoghi

TOTALE 34.556,50

La segnaletica prevista é stata valutata sulla base dello schema di Tav.66 del D.M. 10 luglio 2002.
Temporalmente, la suddetta segnaletica é prevista per tutta la durata delle operazioni di posa delle
condotte.

La gestione del traffico e stata affidata ad una coppia di semafori, disposti a monte ed a valle dei

cantieri stradali mobili.



e) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza secondo il D.Lgs.
81/08 e s.m.i., Allegato XV, Art.4, Punto 4.1.1, Lett. e).

Tipo di|Descrizione  dell'utilizzo  in] Unita di Mesi di | Quantita Costo Costo Costo totale
coordinamento, relazione alla fase lavorativa misura utilizzo €
bonifica, ecc...

(a misura) | (a corpo)
€ €

Localizzazione e bonifica delle
aree mediante ricerca
superficialedi eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici
specializzati fino a profondita di
1,0 m, con idonea
apparecchiatura cerca metalli
munita di avvisatore acustico e
con trasmissione dei segnali

| costi relativi alla bonifica da ordigni bellici inesplosi, come

Bonifica da ordigni |Localizzazione e bonifica delle indicato nelle specifiche linee guida, non rientra tra i costi della
bellici aree mediante ricerca profonda di| sicurezza, ma costituisce una voce di lavorazione; gli stessi,
eventuali ordigni esplosivi, pertanto, sono riportati nel computo di progetto.

eseguita da tecnici specializzati
fino a profondita prescritta dal
Reparto Infrastrutture
dell’Esercito Italiano di
competenza mediante
trivellazione da eseguirsi al centro
i quadrati di lato non superiore a
2,80

TOTALE 0,00

f) Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Allegato XV, Art.4,
Punto 4.1.1, Lett. f).

Non sono previste lavorazioni interferenti



g) Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
Allegato XV, Art.4, Punto 4.1.1, Lett. g).

Tipo di|Descrizione dell* utilizzo in|[ Unita di Mesi di | Quantita Costo Costo Costo totale €
apprestamento, relazione alla fase lavorativa misura utilizzo
misura, procedura, .
(amisura) | (acorpo)
ecc..
€ €

Informazione generale, collettiva
ed individuale dei Lavoratori in
materia di salute e sicurezza su
richiesta e/o necessaria per la
specificita del Cantiere

Informazione e
formazione dei
Lavoratori, ecc...

Attivita  di formazione e
addestramento dei Alvoratori dell
Impresa principale, di altre Ditte e
di Lavoratori autonomi che
utilizzeranno  impianti  ed ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA
attrezzature comuni (o di fornitori,
visitatori, ecc. che potrebbero
essere coinvolti nelle attivita di
Cantiere).

Partecipazione alle riunioni di
coordinamento previste nel P.S.C.
di Imprese e lavoratori autonomi
coinvolti nelle lavorazioni in corso.
Il numero delle riunioni potra
essere variato a seconda delle
esigenze riscontrate in  fase
esecutiva dal C.S.E.

In fase di progettazione sono
prviste riunioni settimanali.

Riunioni di
coordinamento tra
attivita in cantiere

I
TOTALE 0,00




1.2.2 — Costi della sicurezza

Misure ANTICOVID 19

Complessivamente i costi della sicurezza non soggetti a ribasso per i lavori in oggetto, ivi compresi

quelli relativi alle misure anticovid 19, come singolarmente valutati, sono:

i7i i i Costo Costo
Tipo di apprestamento, misura procedura, E?esc_rmone 0 COdIC.e Fj' Unita di s Costo totale
riferimento del Prezziario . Quantita — -
ecc... (Campania 2020) misura (Prezziario) | (Rid.15%) €
€ €
PUNTI PROTOCOLLO MIT - 1. INFORMAZIONE
Uso dispositivi, modalita di sanificazione,
informazioni sulle procedure in caso di - mese 36 - 185 6660,00
riscontro dello stato febbrile
. . . Rif. Prezzo PA COVID.03 4
Cartellonistica specifica anti-COVID19 GORI. S.p.A cad 3 - 22,80 68,40
PUNTI PROTOCOLLO MIT - 2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI
Ope_ra2|on| di verifica per _rlceVlmento delle(Rif. Prezzo PA COVID.04 { cad./mese 36 ) 175.1 6303,60
forniture (con cadenza mensile) GORI. S.p.A.
Bagno Chimico P.01.050.030.a cad. 1 112,96 102,69 102,69
Bagno Chimico P.01.050.040.a cad./mese 36 72,52 65,93 2373,38
PUNTI PROTOCOLLO MIT - 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
Operazioni di pulizia ed igienizzazione di aree| _.
comuni e attrezzi di cantiere (cadenza Rif. Prezzo PA COVID.01 4 cad./sett. 156 - 73,8 11512,80
- GORI. S.p.A.
settimanle)
Operazioni di sanificazione straordinaria inf _.
caso di presenza di persona positiva al COVID Rif. Prezzo PA COVID.05 4 cad. 36 - 68,2 2455,20
- - GORI. S.p.A.
19 in cantiere
Disinfezione cabina automezzo in presenza di| Rif. Prezziario ANAS 2021
caso COVID confermato - SIC.06.045 cad. 3 Z1 99,72
PUNTI PROTOCOLLO MIT - 4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Mascherine facciali monouso
Mascherine FPP2
Occhiali protettivi ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA
Guanti monouso
Fornitura DPC anti-COVID19 (Disinfettante)
PUNTI PROTOCOLLO MIT - 5. GESTIONE SPAZI COMUNI
. Rif. Prezziario ANAS 2021
Schermo protettivo - SIC.06.060 cad. 12 - 52,00 624,00
PUNTI PROTOCOLLO MIT - 6. GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Monoblo_cco di cantiere per isolamento|Rif. Prezzo PA COVID.06- cad. ) ) 2364 4728.00
sintomatico GORI. S.p.A.
TOTALE 34.927,79
INCREMENTO DEL 15% PER SPESE GENERALI| 40.160,00




1.2.2 — Costi della sicurezza

Complessivamente i costi della sicurezza non soggetti a ribasso per i lavori in oggetto, ivi compresi

quelli relativi alle misure anticovid 19, come singolarmente valutati, sono:

Costi della sicurezza

a) Apprestamenti € 86.102,75
b) Misure preventive e protettive e DPI € 0,00
c) Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche € 3.725,87
d) Mezzi e servizi di protezione collettiva € 34.556,50
e) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di e 0.00
sicurezza ’
f) Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo € 0.00
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti ’
g) Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, e 0.00
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva ’
Misure ANTICOVID 19 € 40.160,00
Importo complessivo totale dei costi della sicurezza

i 1pRes £ | 164.54511
(non soggetti a ribasso)

TOTALE inc.t. £ 164.545,00
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art. [ PA COVID.01 Note

| costi della manodopera, noli e trasporti, sono stati desunti
Operazioni di pulizia ed igienizzazione di aree comuni e attrezzi di dai prezzi noti (Mercuriali) editi dal Provveditorato Opere
cantiere Pubbliche per la Regione Campania relativi al bimestre
settembre - ottobre 2019

OGGETTO

Oneri per la pulizia e igienizzazione di ambienti ad uso comune, attrezzature presenti in cantiere (pulsantiere, leve, maniglie, ecc.), funzionali
ad esso da realizzarsi mediante I'impiego sodio ipoclorito (candeggina) nonché tutte le attivita di verifica e ricarica dei dispenser di soluzione
igienizzante installati nelle aree comuni e mezzi condivisi presenti in cantiere, da prevedersi con cadenza settimanale. Nel prezzo sono
compresi:

- mano d'opera per due ore di un operaio comune;

- carta usa e getta;

- ipoclorito di sodio;

- 3 paia di guanti monouso.

Ogni eventuale onere aggiuntivo sara valutato in linea con le disposizioni normative in materia.

Descrizione U.m.| Quant.| Costo un. Importo | %/tot.
MANO D'OPERA
Operaio Comune H. 2,00 27,21 54,42
A
Totale punto A 54,42 73,74%
MATERIALI
Candeggina It 0,50 1,50 0,75
B Guanti monouso (3 paia) cad 0,03 i 5,00 0,15
Carta usa e getta cad 1,00 2,00 2,00
Totale punto B 2,90 3,93%
NOLI, TRASPORTI, ALTRO
C
Totale punto C 0,00 0,00%
SPESE GENERALI
5 %(A+B+C+D)|% 17,00% 57,32 9,74
Totale punto E 9,74 13,20%
E di cui per la sicurezza % 0,600% €0,06
UTILE IMPRESA
F %(A+B+C+D+E) (% 10,00% 67,06 6,71
Totale punto f 6,71 9,09%
(A+B+C+D+E+F)
G | Totale punto Gl | | || € 73,77"
TOTALE COMPLESSIVO
| TOTALE| | €73,77
PREZZO APPLICATO Cad/7gg € 73,80| 100,00%

12




PA COVID.03

Art. (

Cartellonistica specifica anti-COVID19

Note

| costi della manodopera, noli e trasporti, sono stati desunti
dai prezzi noti (Mercuriali) editi dal Provveditorato Opere
Pubbliche per la Regione Campania relativi al bimestre
settembre - ottobre 2019

OGGETTO

Cartellone specifico antiCOVID di dimensioni 100x140cm in materiale plastico raffigurante la segnaletica di cui all'Allegato Integrativo del PSC
"Protocollo di sicurezza in cantiere e misure antiCOVID19". | segnali illustrati riguardano:

- Le Norme e i controlli in cantiere
- Le regole base per tutti

- Dieci comportamenti da seguire
- No assembramento

- Evitare affollamenti in fila

- Mantenere la distanza di1 m

- Lavare le mani

- Igienizzare le mani

- Coprire la bocca e il naso

- No abbracci e strette di mani

- Disinfettare le superfici

- Soccorsi.

Nel prezzo sono compresi il costo del cartellone e la mano d'opera per I'affissione in cantiere e la successiva rimozione.

Prezzo una tantum ner ogni cantiere

Descrizione U.m.| Quant.| Costo un. Importo | %/tot.
MANO D'OPERA
Operaio Comune H. 0,10 27,21 2,72’
Totale punto A 2,72 11,93%
MATERIALI
Cartellone 100x140 cad 1,00 15,00 15,00
B
Totale punto B 15,00 65,79%
NOLI, TRASPORTI, ALTRO
C
Totale punto C 0,00 0,00%
SPESE GENERALI
5 %(A+B+C+D)|% 17,00% 17,72 3,01
Totale punto E 3,01 13,21%
E di cui per la sicurezza % 0,600% €0,02
UTILE IMPRESA
- %(A+B+C+D+E)|% 10,00% 20,73 2,07
Totale punto f 2,07 9,09%
(A+B+C+D+E+F)
G | Totale punto Gl | || € 22,81"
TOTALE COMPLESSIVO
| TOTALE| | €22,81
PREZZO APPLICATO|  Cadauno €22,80| 100,00%
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art. [ PA COVID.04 Note
| costi della manodopera, noli e trasporti, sono stati desunti
Operazioni di verifica per ricevimento delle forniture gltﬁf}fz ;Z:I l(:/le’;:;ir;ilg Eg::pgz:ap:zr:;siltzrlatsir:;i::
settembre - ottobre 2019
OGGETTO
Operazioni per ricevimento delle forniture, consistenti in verifica della temperatura dellautista del mezzo, indicazioni sull’area di
stazionamento e modalita di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezione del soggetto esterno ed eventuale
fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in
uscita (con cadenza mensile).
Descrizione U.m.| Quant.l Costo un. Importo | %/tot.
MANO D'OPERA
Operaio Comune H. 5,00 27,21 136,05
Totale punto A 136,05 77,70%
MATERIALI
B
Totale punto B 0,00 0,00%
NOLI, TRASPORTI, ALTRO
C
Totale punto C 0,00 0,00%
SPESE GENERALI
5 %(A+B+C+D)|% 17,00% 136,05 23,13
Totale punto E 23,13 13,21%
E di cui per la sicurezza % 0,600% €0,14
UTILE IMPRESA
F %(A+B+C+D+E) (% 10,00% 159,18 15,92
Totale punto f 15,92 9,09%
(A+B+C+D+E+F)
G | Totale punto G| | | | €175,10|
TOTALE COMPLESSIVO
| TOTALE] | €175,10
PREZZO APPLICATO| Corpo/30gg €175,10| 100,00%
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Art. | PA COVID.05 L
| costi della manodopera, noli e trasporti, sono stati desunti
Operazioni di sanificazione straordinaria in caso di presenza di persona dai prezzi noti (Mercuriali) editi dal Provveditorato Opere
positiva al COVID-19 in cantiere Pubbliche per la Regione Campania relativi al bimestre
settembre - ottobre 2019
OGGETTO
Sanificazione straordinaria all'interno dei locali chiusi, secondo le disposizioni della circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute e s.m.i., di ditta specializzata autorizzata nel caso di presenza di persona positiva al COVID-19 in cantiere, con relativo rilascio del
certificato di avvenuta sanificazione al termire del lavoro. Prezzo a corpo per una superficie fino a 50 mq
Descrizione U.m.| Quant.| Costo un. Importo | %/tot.
MANO D'OPERA
Operaio Comune H. 1,50 27,21 40,82
Totale punto A 40,82 59,85%
MATERIALI
Sanificazione a corpo 1,00 10,00 10,00
Guanti monouso (3 paia) cad 0,03 r 5,007 0,15
B |Carta usa e getta cad 1,00 r 2,00' 2,00
Totale punto B 12,15 17,82%
NOLI, TRASPORTI, ALTRO
C
Totale punto C 0,00 0,00%
SPESE GENERALI
D %(A+B+C+D)|% 17,00% 52,97 9,00
Totale punto E 9,00 13,20%
E di cui per la sicurezza % 0,600% €0,05
UTILE IMPRESA
F %(A+B+C+D+E)|% 10,00% 61,97 6,20
Totale punto f 6,20 9,09%
(A+B+C+D+E+F)
G | Totale punto G| | || € 68,17||
TOTALE COMPLESSIVO
| TOTALE| | €68,17
PREZZO APPLICATO|  Cadauno €68,20| 100,00%
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art. | PA COVID.06 pots
| costi della manodopera, noli e trasporti, sono stati desunti
Monoblocco di cantiere per isolamento sintomatico gzlblflir:;z EZ:I l(:/le;:;r::}l;) E:::pgs:aP:Z\ll;lgji't(:latgir:;et:z
settembre - ottobre 2019
OGGETTO
Fornitura, montaggio e posa in opera monoblocco prefabbricato openspace di dimensioni 3,14x2,40 m ed altezza interna 2,15 m, predisposto
per l'isolamento temporaneo del lavoratore sintomatico costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Paretiin
pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Descrizione | U.m.l Quant.l Costo un. Importo | %/tot.
MANO D'OPERA
Operaio Comune H. 1,00 27,21 27,21
Operaio specializzato H. 1,00 r 30,82 30,82
Totale punto A 58,03 2,45%
MATERIALI
Monoblocco 3,14*2,40x2,45 a corpo 1,00 1.700,00 1.700,00
B
Totale punto B 1.700,00 71,91%
NOLI, TRASPORTI, ALTRO
Gru semovente per opere stradali H. 1,00 78,80 78,80
Totale punto C 78,80 3,33%
SPESE GENERALI
D %(A+B+C+D)|% 17,00% 1.836,83 312,26
Totale punto E 312,26 13,21%
E di cui per la sicurezza % 0,600% €187
UTILE IMPRESA
F %(A+B+C+D+E)|% 10,00% 2.149,09 214,91
Totale punto f 214,91 9,09%
(A+B+C+D+E+F)
G | Totale punto G| | || € 2.364,00"
TOTALE COMPLESSIVO
| TOTALE] | €2.364,00
PREZZO APPLICATO|  Cadauno €2.364,00) 100,00%
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
H.04.015.b

Nr. 2
L.02.010.190.f

Nr. 3
L.05.010.010.d

Nr. 4
L.05.010.050.a
Nr. 5

L.05.020.020.a

Nr. 6
L.05.040.080.a

Nr. 7
P.01.010.010.f

Nr. 8
P.01.010.010.g

Nr. 9
P.01.050.010.a

Nr. 10
P.01.050.020.a

Nr. 11
P.01.050.030.a

Nr. 12
P.01.050.040.a

BARRIERA IN PVC TIPO NEW JERSEY

Fornitura di delineatore segnaletico stradale di sicurezza tipo "New Jersey", zavorrabile con acqua o sabbia, prodotto in
polietilene lineare resistente ai raggi UV, dotato di sistema di aggancio tra modulo ¢ modulo e dei tappi di carico e scarico,
valvola in PVC per favorire lo scarico della pressione in caso di urto, incavo per l'alloggiamento di crepuscolare, di delineatore e
di segnale.

Con appoggi al suolo finestrati per il passaggio dell'acqua meteorica.

Compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Nei colori bianco o rosso.

- DI ALTEZZA CM 60/70

(Rif. Prezzario ANAS 2021)

euro (sessantacinque/87)

Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq

euro (quattro/18)

Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale
35 mmgq
euro (cinque/56)

Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, A 6 attacchi
euro (cinquantauno/86)

Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio
zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 500x500x3 mm
euro (sessantaquattro/87)

Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA Scaricatore di sovratensione classe I+1I, grado di protezione
1P20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica
massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota

euro (duecentosettantaotto/05)

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo
con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

euro (tredici/26)

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con lamiera
ondulata 3/10 mm su paletti di legno

euro (uno/07)

Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio ¢ nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi,
finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1°
mese da cm 120 x 120

euro (settantaquattro/35)

Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi,
finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120

euro (ventisei/08)

Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti
in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e
comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo ¢cm 100 x 100 con vaso a sedere

euro (centododici/96)

Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa
chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

ml

cad

cad

cad

mq

mq/3

0Ogg

cad

cad/
30gg

cad

65,87

4,18

64,87

278,05

13,26

1,07

74,35

26,08

112,96
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unita

Num.Ord. , : . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
euro (settantadue/52) cad/
30gg 72,52
Nr. 13 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
P.01.050.090.a |e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1°
mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (quattrocentoottantacinque/08) cad 485,08
Nr. 14 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
P.01.050.100.a |uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 c¢cm con altezza pari a 240
cm
euro (trecentoquarantasette/83) cad/
30gg 347,83
Nr. 15 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di
P.01.060.010.a |lato 60 cm, rifrangenza classe I
euro (tre/93) cad/
30gg 3,93
Nr. 16 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
P.01.060.020.a |per un mese: Di diametro 60 c¢m, rifrangenza classe I
euro (cinque/29) cad/
30gg 5,29
Nr. 17 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza
P.01.060.060.b |finoam 2
euro (uno/96) cad/
30gg 1,96
Nr. 18 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione
P.01.060.070.a |60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg
euro (uno/96) cad/
30gg 1,96
Nr. 19 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina
P.01.060.080.a |di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese
euro (centoventinove/08) cad 129,08
Nr. 20 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di
P.01.060.100.a |colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena
posizionamento e nolo per il primo mese
euro (diciotto/85) cad 18,85
Nr. 21 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o
P.01.060.110.a |aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia Fornitura e posa di delineatore con idoneo collante
euro (undici/91) cad 11,91
Nr. 22 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o
P.01.060.110.b |aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia Rimozione ed riposizionamento in opera
euro (tre/87) cad 3,87
Nr. 23 Oneri per la pulizia e igienizzazione di ambienti ad uso comune, attrezzature presenti in cantiere (pulsantiere, leve, maniglie,
PA COVID.O1 |ecc.), funzionali ad esso da realizzarsi mediante I'impiego sodio ipoclorito (candeggina) nonche tutte le attivita di verifica e
ricarica dei dispenser di soluzione igienizzante installati nelle aree comuni e mezzi condivisi presenti in cantiere, da prevedersi
con cadenza settimanale. Nel prezzo sono compresi: - mano d'opera per due ore di un operaio comune; - carta usa e getta; -
ipoclorito di sodio; - 3 paia di guanti monouso. Ogni eventuale onere aggiuntivo sara valutato in linea con le disposizioni
normative in materia.
(Rif. Prezzo COVID.01 - GORI S.p.A.)
euro (settantatre/80) cad/
settimana 73,80
Nr. 24 Cartellone specifico antiCOVID di dimensioni 100x140cm in materiale plastico raffigurante la segnaletica di cui all'Allegato
PA COVID.03 |Integrativo del PSC "Protocollo di sicurezza in cantiere e misure antiCOVID19". I segnali illustrati riguardano: - Le Norme ¢ i

controlli in cantiere - Le regole base per tutti - Dieci comportamenti da seguire - No assembramento - Evitare affollamenti in
fila - Mantenere la distanza di 1 m - Lavare le mani - Igienizzare le mani - Coprire la bocca ¢ il naso - No abbracci e strette di
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Num.Ord. , * it pREZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

mani - Disinfettare le superfici - Soccorsi. Nel prezzo sono compresi il costo del cartellone e la mano d'opera per l'affissione in

cantiere e la successiva rimozione. Prezzo una tantum per ogni cantiere.

(Rif. Prezzo COVID.03 - GORI S.p.A.)

euro (ventidue/80) cadauno 22,80
Nr. 25 Operazioni per ricevimento delle forniture, consistenti in verifica della temperatura dell’autista del mezzo, indicazioni sull’area
PA COVID.04 |di stazionamento e modalita di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezione del soggetto esterno ed

eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica,

controllo delle operazioni in uscita (con cadenza mensile).

(Rif. Prezzo COVID.04 - GORI S.p.A.)

euro (centosettantacinque/10) cad/mese 175,10
Nr. 26 Sanificazione straordinaria all'interno dei locali chiusi, secondo le disposizioni della circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del
PA COVID.05 |Ministero della Salute e s.m.i., di ditta specializzata autorizzata nel caso di presenza di persona positiva al COVID-19 in

cantiere, con relativo rilascio del certificato di avvenuta sanificazione al termire del lavoro. Prezzo a corpo per una superficie

fino a 50 mq

(Rif. Prezzo COVID.05 - GORI S.p.A.)

euro (sessantaotto/20) cadauno 68,20
Nr. 27 Fornitura, montaggio e posa in opera monoblocco prefabbricato openspace di dimensioni 3,14x2,40 m ed altezza interna 2,15
PA COVID.06 |m, predisposto per l'isolamento temporaneo del lavoratore sintomatico costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli

di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10

con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio

anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale,

tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato

(esclusi gli arredi).

(Rif. Prezzo COVID.06 - GORI S.p.A.)

euro (duemilatrecentosessantaquattro/00) cadauno 2°364,00
Nr. 28 RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA
SIC.01.03.010.a |Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200

cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi

principali:

- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm

costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in

tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno

mediante tondini in acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a

correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario

per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

(Rif. Prezzario ANAS 2021)

euro (cinque/20) mq 5,20

Nr. 29
SIC.01.03.010.b

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA

Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200
cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi
principali:

- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm

costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in

tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno

mediante tondini in acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a

correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi € compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;

COMMITTENTE:
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- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario
per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.

- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

(Rif. Prezzario ANAS 2021)

euro (zero/58)

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;

- il reintegro del contenuto;

- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;

- l'allontanamento a fine opera.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto
dalla fase di lavoro.

Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la

sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.

Per tutta la durata dei lavori.

- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

(Rif. Prezzario ANAS 2021)

euro (duecentoventi/00)

DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO IN PRESENZA DI CASO
CONFERMATO COVID-19

Utilizzati nel cantiere di uso comune, compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento

macchine, fatta da ditte specializzate mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) art. 1 del Decreto Ministeriale
07/07/1997 n. 274.

Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti contenenti:

- ipoclorito di sodio diluito al 0,1%;

- etanolo al 70%;

- perossido di idrogeno al 0,1%.

Il presente articolo comprende i prodotti e i DPI necessari per le operazioni di disinfezione ¢ lo

smaltimento del materiale di risulta.

Prezzo per ciascuna disinfezione, in presenza di caso confermato COVID-19

(Rif. Prezzario ANAS 2021)

euro (due/77)

SCHERMO PROTETTIVO

Fornitura e posa in opera di schermo in plexiglass parafiato dello spessore di almeno 5 mm,
trasparente, bordo filo lucido, per scrivanie, tavoli mensa, completo di appoggio /o ancoraggi o
predisposto con fori per l'ancoraggio verticale o al tavolo, dimensioni minime L=50 cm H=100 cm.
(Rif. Prezzario ANAS 2021)

euro (cinquantadue/00)

mq

cadauno

cadauno

cadauno

0,58

220,00

2,77

52,00




